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Nazwy i kody CPV:  

DZIAŁ – 45000000 -7 - Roboty budowlane  

 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

GRUPA - 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę  

 45200000-9 - Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach  

 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

 71300000-1 - Usługi inżynieryjne 

KLASA - 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne  

 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane  

 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu  

 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

KATEGORIA - 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  

 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  

 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 

 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków  

 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowani 

45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody 
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OPIS  

I. Informacje ogólne o przedmiocie zamówienia.  

Tematem opracowania jest Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Zadania: „Rozbudowa stacji 

uzdatniania wody położonej na działce nr 6637/12 w Rakszawie”. Roboty objęte Zadaniem należy 

zaprojektować i wykonać zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (zawartymi w niniejszym PFU), 

wymogami Prawa Polskiego i UE oraz warunkami Kontraktu. Szczegółowy zakres zamówienia został 

przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego opracowania.  

Podstawa opracowania.  

▪ Umowa z Inwestorem.  

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U.  2013 poz. 1129 z późniejszymi zmianami).  

2. Przedmiot zamówienia.  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania 

pozwolenia na budowę oraz realizacja robót budowlano – montażowych, uruchomienie i przekazanie 

do użytkowania rozbudowanej i zmodernizowanej stacji uzdatniania wody (SUW) w Rakszawie. 

Przedmiot zamówienia obejmuje:                                                                                                                                 

▪ sporządzenie szczegółowego projektu budowlano – wykonawczego (zawierającego obliczenia, plany i 

profile orurowania międzyobiektowego, schemat technologiczny, algorytmy sterowania AKPiA, 

wstępny dobór materiałów, lokalizację obiektów, standardy materiałowe itp.), po uzyskaniu 

wymaganych materiałów, map do celów projektowych, badań geologicznych, itp. Zatwierdzenie go u 

Zamawiającego, uzyskanie dla niego wynikających z przepisów wszystkich wymaganych opinii, decyzji, 

zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę;  

▪ uzyskanie wymaganych decyzji;  

▪ zatwierdzenie u Zamawiającego proponowanych materiałów, urządzeń itp. oraz ich zamówienie i 

dostawa; 

 ▪ wykonanie robót budowlanych wraz z wszelkimi dostawami na podstawie powyższego projektu oraz 

wymagań przepisów ogólnych;  

▪ przeprowadzenie prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektu w 

użytkowanie, a także późniejszą eksploatacją.  

W ramach zamówienia Wykonawca inwestycji przeprowadzi niezbędne uzgodnienia, pomiary i badania 

w fazie przygotowania do projektowania oraz w fazie realizacji (w tym rozruchu), uzyska pozytywne 

opinie i decyzje oraz wykona wszelkie prace i usługi, w tym rozruch i próby.                                           

Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań nie wymienionych w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a koniecznych dla prawidłowego przeprowadzenia robót 

projektowych lub inwestycyjnych oraz uzyskania prawidłowego działania i wykonania całej stacji 

uzdatniania wody oraz uzyskania końcowego efektu ekologicznego i pozwolenia na użytkowanie, to 
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Wykonawca musi je uznać za włączone zarówno do zakresu Zadania jak i do Wynagrodzenia 

Wykonawcy. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie na własne ryzyko w cenie ofertowej.  

Wykonawca w pełni odpowiada za uzyskanie efektu pracy całego systemu. Wykonawca w pełni 

odpowiada za uzyskanie efektu pracy stacji uzdatniania wody.  

3. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia.  

W ramach niniejszego Zadania należy wykonać kompletną dokumentację projektową budowlano-

wykonawczą wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę. Następnie należy 

zrealizować wszystkie roboty, niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym, wykonać rozruchy, szkolenia pracowników, dokumentację, itp., a końcowo 

uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać wszelkie uzgodnienia i 

decyzje w zakresie projektowanych elementów. Przewiduje się również możliwość wystąpienia 

konieczności wykonania uzupełniających opracowań projektowych niezbędnych dla prawidłowej 

realizacji podstawowego przedmiotu zamówienia. W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie 

pełnego zakresu wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania 

zamówienia i uwzględnienia wszelkich niezbędnych kosztów z tym związanych, w tym kosztów 

wykonania niezbędnych uzgodnień, opracowań, zajęcia terenu pod budowę, obsługi geodezyjnej 

budowy i dokumentacji powykonawczej. Zamawiający proponuje przed złożeniem oferty dokonanie 

wizji lokalnej. Zakres robót objętych Umową stanowi projekt, wykonanie, dostawy, montaż, 

uruchomienie, uzyskanie niezbędnych, decyzji, zgód i zezwoleń – kompletna i kompleksowa 

modernizacja oraz rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w Rakszawie. W ramach projektu 

Wykonawca jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, także zaproponować inne niż w PFU, jeśli w 

ten sposób uzyskane mogą być korzyści, dla jakości obniżenia kosztów lub poprawy walorów 

użytkowych modernizowanych obiektów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub 

odrzucenia takich zmian w okresie prac projektowych.  

Dokumentacja fotograficzna.  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu 

przekazanego przez Inwestora przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. Zdjęcia winny być 

wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację terenu fotografowanego poprzez 

uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna być przekazana 

Kierownikowi Budowy i Zamawiającemu na nośniku CD. Po zakończeniu robót Wykonawca wykona 

analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych do stanu pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami 

odbioru terenu.  

W zakresie wykonawstwa przewiduje się:  

1. Prace rozbiórkowe oraz usunięcie kolizji pod budowę zbiorników zewnętrznych: usunięcie warstwy 

humusu, wywóz humusu na odległość do 0,2 km i jego tymczasowe składowanie, rozbiórka innych 

kolidujących obiektów, usunięcie kolizji projektowanych zbiorników z istniejącą infrastrukturą. 

2.  Roboty ziemne i odwodnieniowe.  

3. Roboty technologiczne.  

4. Instalacje wewnętrzne: wykonanie wentylacji SUW, wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA. 
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5.  Roboty wykończeniowe: uporządkowanie Placu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego 

obiektów naruszonych (odtworzenie dróg, chodników, humusowanie i realizacja zieleni).  

6. Prace organizacyjne niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu realizacyjnego 

obejmujące: organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego, zorganizowanie i wykonanie dostaw materiałów, prac 

budowlano-montażowych, uwzględnienie w procesie projektowym oraz realizacyjnym istniejących 

urządzeń na terenie SUW, dostosowanie istniejącej hali SUW do wymogów ppoż oraz BHP, 

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualne 

uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej 

zakończeniu, uwzględnienie w procesie projektowym oraz realizacyjnym, że obiekt jest 

eksploatowany, wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną w 

zakresie wymaganym prawem i przez Zamawiającego.  

7. Sposób prowadzenia robót ma zapewnić dojazd do posesji, a w szczególności dojazd karetki 

pogotowia i straży pożarnej. Ponadto musi być zapewnione dojście do posesji, kładki nad 

wykopami i zabezpieczenie wykopów przed możliwością wpadnięcia ludzi do wykopów.  

8. Szkolenie, rozruch, przejęcie robót od Wykonawcy. Wykonawca przeszkoli personel 

Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń, próby eksploatacyjne i eksploatację próbną, 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU. Wykona także inne zobowiązania 

konieczne do Przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji, w tym 

wyposaży obiekt (węzeł technologiczny) w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań 

materiałowych. Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i 

innych elementów instalacji wymagających oznakowania.  

9. Wykonawca zapewni serwisowanie urządzeń i instalacji, zgodnie z umową serwisową w ramach 

Kontraktu, o której mowa w pkt. 6.5.  

4. Spodziewany efekt inwestycji.  

Przedsięwzięcie ma na celu zaprojektowanie oraz wykonanie rozbudowy stacji uzdatniania wody. 

Inwestycja musi zapewnić poprawę procesu uzdatniania wody, w takim stopniu, że jakość wody po 

uzdatnieniu będzie, co najmniej zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 z późn. zm.) z 

wyłączeniem odczynu, który nie może być wyższy niż wskaźnik pH 7,5. Dodatkowo należy zapewnić 

mętność poniżej 0,5 mg/l. Wymagania Zamawiającego przedstawione w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym (PFU) należy rozumieć i stosować w powiązaniu z pozostałymi dokumentami tworzącymi 

całość dokumentacji przetargowej. 

5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, istniejąca infrastruktura.  

5.1. Gospodarka wodna na terenie gminy Rakszawa.  

Ujęcia wody.  

Stacja uzdatniania wody w Rakszawie zasilana jest z siedmiu studni głębinowych. Cztery studnie 

pracują z wydajnością po 20 m3/h, trzy studnie pracują z wydajnością po 30 m3/h. Łączna wydajność 



8 
 

studni pracujących jednocześnie wynosi 150 m3/h. Obecnie woda surowa podawana jest na proces 

uzdatniania w ilości około 90 m3/h. 

Aktualne badania wody surowej ze studni zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego programu. 

Stacja uzdatniania wody.  

Obecny proces uzdatniania wody na stacji SUW w Rakszawie realizowany jest w technologii Hoogovens 

i przebiega w następujący sposób: woda ze studni głębinowych podawana jest rurociągami na SUW. Do 

wody dozowany jest stężony roztwór wodorotlenku sodu – korekta odczynu wody do pH 9 - 9,5. Po 

wymieszaniu wody z zasadą w mieszaczu statycznym jest ona napowietrzana w zbiorniku 

napowietrzającym za pomocą sprężonego powietrza wprowadzonego do wody przy użyciu dysz 

drobno pęcherzykowych.  

Następnie woda podawana jest grawitacyjnie na dwa filtry typu DynaSand DS5000 AD z równoczesnym 

dozowaniem do niej roztworu siarczanu glinu. Proces filtracji odbywa się na złożach kwarcowych. 

Następnie filtrat spływa grawitacyjnie do zbiorników retencyjnych. Wody popłuczne z filtrów 

kierowane są do zbiornika flokulacji, gdzie dozowany jest roztwór polielektrolitu, a z niego woda 

kierowana jest na separator lamellowy LS 10-05. Oczyszczona woda popłuczna pompowana jest do 

zbiornika napowietrzającego a osad do kanalizacji. 

Zbiorniki wody czystej.  

Istniejące, naziemne zbiorniki wody czystej o pojemności 300 m3 każdy, stanowią zapas dla 

maksymalnych rozbiorów godzinowych. Zbiorniki zlokalizowane są przed budynkiem SUW. Woda 

użytkowa ze zbiorników podawana jest układem pompowym na system sieci na terenie gminy. Wody 

przelewowo - spustowe odprowadzane są do cieku wodnego (następuje to jedynie w sytuacjach 

awaryjnych, a wody spustowe zaliczane są do pierwszej klasy czystości). Sterowanie pracą pomp 

głębinowych w studniach odbywa się w zależności od poziomu wody w zbiornikach.  

Sieć wodociągowa.  

SUW Rakszawa produkuje wodę na rzecz firmy Van Pur oraz wodociągu gminnego zasilającego w wodę 

miejscowości: Rakszawa i Węgliska oraz w stanach awaryjnych dla miejscowości Wydrze i Rakszawa – 

Rąbane i część miejscowości Trzeboś gm. Sokołów Młp.  

 

5.2. Teren objęty inwestycją.  

Przedsięwzięcie realizowane, jako inwestycja celu publicznego, będzie polegać na kompleksowej 

rozbudowie istniejącej stacji uzdatniania wody. Stacja zlokalizowana jest na gruntach będącymi we 

wieczystym użytkowaniu ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie.  

5.3. Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji. 

Podłoże budowlane na omawianym terenie jest zróżnicowane. Największy udział w powierzchni 

charakteryzuje gleby klasy V oraz VI. Występują grunty nasypowe o różnym składzie 

granulometrycznym, w związku z tym ich wytrzymałości na obciążenia są różne. Szczegółowe badania 

hydrogeologiczne oraz przygotowanie dokumentacji hydrogeologicznej będzie jednym z zadań 

realizowanych w ramach projektu, pozwalających na właściwe posadowienie obiektów (zbiorników). 

5.4. Zapotrzebowanie na wodę oraz odprowadzenie ścieków. 
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Obecnie stacja SUW pracuje o przepływie maksymalnym ok. 90 m3/h. Dobowa produkcja wody 

odbywa się na poziomie 1000 m3/dobę (41,67 m3/h).  

Stacja pracuje w następującym reżimie:  

a) praca w oparciu o jeden filtr z wydajnością sumaryczną ok. 60 m3/h,  

b) praca w oparciu o dwa filtry z wydajnością sumaryczna ok. 90 m3/h.  

Przedsięwzięcie zakłada zwiększenie wydajności stacji uzdatniania wody do 150 m3 /h. Wody z procesu 

płukania filtrów odprowadzone zostaną do żelbetowego zbiornika wód popłucznych o pojemności 100 

m3. Zbiornik wyposażony będzie w komorę osadczą z pompą szlamową oraz komorę wody czystej, skąd 

woda może być zawracana na istniejący układ technologiczny SUW do ponownego procesu filtracji lub 

odprowadzana do cieku wodnego, jako wody czyste (wymagane opracowanie pozwolenia wodno-

prawnego przez Wykonawcę). Szlam pozyskany z wody po procesie płukania odprowadzony zostanie 

pompą na wydzielone miejsce do składowania osadu. Wykonawca zobowiązany jest opracować 

program gospodarką osadami. 

 

5.5. Warunek realizacji przedmiotu zamówienia.  

Realizacja inwestycji pozwoli na zaspokojenie zwiększającego się zapotrzebowania na wodę przez 

przedsiębiorstwo VAN PUR oraz odbiorców na obszarach zaopatrywanych z wodociągu gminnego, a 

także na poprawę procesu uzdatniania wody poprzez modernizację istniejącego układu 

technologicznego. 

6. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych.  

6.1 Informacje techniczne na temat projektowanego obiektu. 

Dla zaprojektowania i wykonania rozbudowy instalacji SUW i wymaganiami stawianymi przez 

Zamawiającego, opisanymi w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym, zadaniem Wykonawcy 

będzie wykonanie projektu rozbudowy instalacji stacji uzdatniania wody, jego realizacja oraz uzyskanie 

wymaganych efektów (parametrów technologicznych, technicznych i ekonomicznych) zgodnych z PFU i 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie, jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest do 

uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z kompleksowym wykonaniem 

Przedmiotu Zamówienia, w tym wszelkich kosztów wykonania dokumentacji projektowej, 

przeniesienia praw autorskich, pełnienia nadzoru autorskiego, odbiorów, uzgodnień wynikających z 

przepisów prawa, Umowy, a także koszty wszelkich innych działań wskazanych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia jako zobowiązania Wykonawcy. Rozbudowę instalacji stacji uzdatniania wody 

należy prowadzić przy zachowaniu ciągłej dostawy wody uzdatnionej (zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich przepisów) do sieci wodociągowej. Wykonawca powinien opracować i przekazać 

szczegółowy harmonogram realizacji inwestycji, zapewniający ciągłość dostaw wody uzdatnionej. 

Wykonawca będzie ponosić koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych niezbędnych dla 

utrzymania ciągłości eksploatacji stacji (np. budowa, utrzymanie i demontaż obejść „by-passów” 

obiektów, tymczasowe przepompowywanie wody, tymczasowa stacja uzdatniania wody). Wykonawca 

pokrywa koszt wody używanej do procesów rozruchowych SUW oraz koszt energii elektrycznej 

pobieranej do procesu realizacji inwestycji. W tym celu zamontuje na własny koszt odpowiednie 

urządzenia pomiarowe. Koszty utrzymania, wynikające z bieżącej eksploatacji SUW, nie będą 

ponoszone przez Wykonawcę. Wykonawca zapewni we własnym zakresie obsługę do przeprowadzenia 

rozruchu obiektu, szkolenie personelu, jak również przygotuje instrukcję obsługi danych urządzeń oraz 
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będzie na bieżąco przygotowywał protokoły likwidowanych środków trwałych. Wykonawca opracuje 

instrukcję przeprowadzenia rozruchu technologicznego i uzgodni ją z Zamawawiającym. Komisja 

rozruchowa zostanie powołana przez Zamawiającego. Wyżej wyszczególnione koszty nie podlegają 

oddzielnej zapłacie i uznaje się je za uwzględnione w Kwocie Kontraktowej.  

6.1.1. Wydajność Stacji Uzdatniania Wody.  

Maksymalna godzinowa wydajność technologii uzdatniania wody wynosić będzie Q hmax = 150 m3/h.  

6.2. Zakres przedmiotu zamówienia.  

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:                                                                                                              

- uzyskanie warunków technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, dokumentacji i decyzji 

administracyjnych w zakresie wykonywanych robót budowlanych,                                                                        

- właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie dokumentacji (Projektu 

Budowlanego) w zakresie niezbędnym – takim jak do uzyskania „Pozwolenia na budowę" zgodnie z 

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 1333) oraz wykonania 

projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania robót budowlanych dla 

przedmiotowej Stacji Uzdatniania Wody celem zwiększenia niezawodności funkcjonowania 

przedmiotowych obiektów, poprawy parametrów uzdatnianej wody, poprawy właściwości 

funkcjonalno-użytkowych,                                                                                                                                                  

- właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlano-montażowych dla 

Inwestycji, jaką jest budowa instalacji stacji uzdatniania wody jw.,                                                                            

- utrzymanie ciągłości „produkcji” i dostaw wody do odbiorców w odpowiedniej ilości i jakości w 

trakcie wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych,                                                                                              

- uruchomienie i rozruch urządzeń, instalacji i obiektów stanowiących przedmiot zamówienia,                            

- przeprowadzenie prób eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie,                                                                             

- opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji stacji uzdatniania - przeprowadzenie szkoleń personelu 

technicznego Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i BHP dla obiektów będących 

przedmiotem zamówienia,                                                                                                                                                  

- zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót,                                                                                                 

- uzyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów pozwalających przekazać obiekt 

do eksploatacji i użytkowania.  

 6.2.1. Prace projektowe.  

Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujące co najmniej:                                                                                         

- projekt budowlany, opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, obejmujący wszystkie wymagane branże zgodne z zakresem 

robót dla stacji uzdatniania wody tj. architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną, technologiczną, 

instalacyjną w zakresie instalacji sanitarnych, elektroenergetyczną, AKPiA, zagospodarowania terenu. 

Faza projektu budowlanego winna być zakończona uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 

budowę,                                                                 

- dokumentację wykonawczą dla celów realizacji rozbudowy obejmującą wszystkie wymagane branże 

zgodne z zakresem robót dla stacji uzdatniania wody tj. konstrukcyjno-budowlaną, technologiczną, 

instalacyjną w zakresie instalacji sanitarnych, elektroenergetyczną, AKPiA,. Dokumentacja (projekty 

techniczne) powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach i 

uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego,                                                                     
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- dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci, instalacji i 

obiektów,                                                                                                                                                                            

- instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji oraz instrukcje BHP i p-poż dla obsługi w 

warunkach normalnego użytkowania i sytuacjach awaryjnych,                                                                                     

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.                                                                                                                  

Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania 

przedstawione w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca 

zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania, przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny 

koszt wszystkie badania i analizy (w tym technologiczne w przypadku zmiany proponowanej 

technologii załączonej do opracowania), inwentaryzacje uzupełniające oraz ekspertyzy techniczne 

niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy. Jeżeli prawo lub względy 

praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby 

uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji lub uzyskanie 

uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej 

dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji lub uzyskanie uzgodnień 

nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym 

przypadku, kiedy stwierdził, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.  

6.2.2 Uzgodnienia i decyzje administracyjne.  

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje 

i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania 

Zamawiającemu obiektu do użytkowania.  

6.2.3 Mapy do celów projektowych.  

Wykonawca, w zależności od rodzaju robót objętych projektem, jest zobowiązany do uzyskania na swój 

koszt aktualnych map do celów projektowych na tereny i obiekty objęte zakresem robót 

przewidzianych w Kontrakcie.  

6.2.4 Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.  

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji 

wymaganych przez właścicieli obiektów, sieci lub urządzeń. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu 

przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.                      

Przez okres realizacji robót Wykonawca musi zapewnić nadzór autorski projektanta oraz zapewnić, że 

projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego, aż do daty upływu okresu gwarancji. 

6.2.5 Projekty i koncepcje Zamawiającego.  

Przedstawione PFU jest tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych 

opracowań wykonania zadań wchodzących w skład Kontraktu. Wykonawca jest zobowiązany do 

weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych i opracowań archiwalnych, poprzez wykonanie 

własnych obliczeń technologicznych, hydraulicznych i konstrukcyjnych dla Zadań wchodzących w skład 

Kontraktu. Ostateczne ilości elementów przedmiaru zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez 

Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku 

rozbieżności w zakresie koniecznym do wykonania robót w ramach wskazanych elementów w 
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stosunku do założeń przyjętych w PFU, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 

wynagrodzenia.  

6.2.6 Dostępność placu budowy.  

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe i wykończeniowe będą 

zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i 

zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów 

Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Wykonawczego, Wykonawca uzyskuje 

wszelkie informacje o dostępie do placu budowy (będącego we władaniu Zamawiającego) i trasach 

dostępu oraz, że planuje kolejność realizacji robót w sposób niezakłócający bieżącą pracę istniejącej 

stacji uzdatniania wody. Roboty wykonywane będą na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody, 

zlokalizowanej na wydzielonym geodezyjnie terenie.  

6.2.7 Rozpoczęcie robót.  

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentów Wykonawcy przez 

Zamawiającego, uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz wypełnienie pozostałych 

wymagań wynikających z Kontraktu.  

6.2.8 Wizytacja terenu budowy.  

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizytację Terenu Budowy oraz jego 

otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych 

do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze 

i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano – montażowych i instalacyjnych jak i 

przygotowania projektu uzyskania niezbędnych uzgodnień. W celu umożliwienia równego dostępu do 

informacji i wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z przedmiotem zamówienia, a przede 

wszystkim zapoznania się potencjalnych Wykonawców ze stanem istniejącym i skonfrontowaniu go z 

zakresem robót przewidzianym w PFU odbędzie się spotkanie potencjalnych Wykonawców z 

Zamawiającym, połączone z wizją lokalną obiektów objętych zakresem robót. Udział potencjalnych 

Wykonawców w przedmiotowej wizycie nie jest obowiązkowy, jednakże wskazany ze względu na 

złożoność Kontraktu. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na pytania 

dotyczące SIWZ, jednakże po jej zakończeniu Wykonawca może złożyć zapytania do SIWZ pisemnie, 

faksem lub drogą elektroniczną. Powyższe podyktowane jest koniecznością zachowania w 

postępowaniu zasady uczciwej konkurencji.  

6.3. Zakres robót.  

Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody należy prowadzić montując urządzenia i instalacje niezbędne dla 

uzyskania zakładanych efektów ilościowych, jakościowych i ekonomicznych. Zakres robót obejmuje:    

1. Przygotowanie terenu budowy,                                                                                                                                    

2. Demontaż nieczynnej instalacji technologicznej (zbiorników i orurowania instalacji technologicznych) 

w budynku SUW,                                                                                                                                                                  

3.  Montaż technologii uzdatniania wody:                                                                                                                   

-  dostawa  i  montaż  filtrów odżelaziających  D=2600 mm - o wysokości płaszcza min. 180 cm, drenaż 

dyszowy –  5 kpl.                                                                                                                                                                 

-  dostawa  i  montaż  filtrów odżelaziająco - odmanganiających  D=2600 mm - o wysokości płaszcza 
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min. 180 cm, drenaż dyszowy –  5 kpl.                                                                                                                       

-  dostawa  i  montaż  dynamicznych aeratorów powietrza D=2400 mm  o poj. min. 8,5 m3 każdy – 2 kpl     

- dostawa i montaż mieszacza rurowego dn 300 (stal nierdz 316 L) – 1 kpl.                                                                                                   

-  dostawa i montaż zbiornika wody surowej o poj. roboczej min. 150 m3 (z komorą napowietrzania 

oraz ujęciową) wyk. żelbet lub stali nierdzewna 316 wraz z montażem instalacji napowietrzającej  przy 

pomocy turbin napowietrzających  (3 kpl.)  z lejem osadowym oraz instalacją automatycznego 

okresowego zrzutu osadu – 1kpl                                                                                                                                         

-  układ poboru wody z zbiornika wody surowej – montaż instalacji – średnica rurociągu – Dn min. 250 

mm – stal 316L -  trzy pompy  elektroniczne (przystosowane do wody z zawiesiną) – kazda po Q=75 

m3/h  - sterowane falownikami   wraz z armaturą,                                                                                                        

- dostawa i montaż komory osadczej o poj. roboczej min. 200 m3  wraz z montażem pompy szlamowej 

i instalacji z ujęciem pompowym (dwie pompy – każda Q min. 60 m3/h przystosowane do ścieków - 

sterowane falownikami) do zawracania wody do ponownego procesu uzdatniania na istniejącym 

systemie SUW w technologii Hoogovens (zakres podlega wycenie z możliwością realizacji w II etapie – 

decyzja Inwestora)                                                                                                                                                                            

-  układ napowietrzania wody – montaż nowej instalacji wraz z armaturą, sprężarkami  spiralnymi 

bezolejowymi o wydajności nominalnej min. 36 m3/h, wraz z obudowami dźwiękochłonnymi (2 kpl.)                    

-  układ zasilania filtrów – montaż nowej instalacji wraz z armaturą – stal 316 L – średnica min. dn300 

(patrz p. 6.3.2).                                                                                                                                                                      

-  układ płukania filtrów wodą – dostawa i montaż dwóch pomp płuczących elektronicznych – kazda po 

Q=195 m3/h, 18 msłw,  sterowanych falownikami  wraz z instalacją i armaturą do pomp,                                                                                                                                                                        

-  układ płukania filtrów powietrzem  – dostawa i montaż dmuchawy (wymagana konstrukcja Rootsa – 

wyklucza się wentylatory)  –  Q=350 m3/h 600 mbar , wraz z obudową dźwiękochłonną, z instalacją i 

armaturą,                                                                                                                                                                                  

-  układ poboru wody z zbiornika wody uzdatnionej – montaż instalacji – średnica rurociągu – Dn min. 

300 mm, wyk. PE zgrzewane doczołowo  wraz z armaturą,                                                                                            

-  układ odprowadzenia popłuczyn – montaż instalacji wraz z armaturą,                                                                 

- dostawa i montaż nowej instalacji do podawania roztworów chemicznych (pompy z silnikami 

krokowymi, mieszadła elektryczne – 2 kpl.)                                                                                                                      

- dostawa i montaż sterylizatorów UV (wyk. stal 316) - na systemie odzysku ścieków                                             

- dostawa i montaż nowych zestawów pomp sieciowych wraz z montażem instalacji i armatury                        

- montaż osuszaczy powietrza   (4 kpl. – przystosowane do kubatury hali)                                                                                                                                      

- montaż szafy sterowniczej SUW – rozdzielnia technologiczna  z pełną wizualizacją,                                                                            

- wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA stacji uzdatniania wody,                                                                            

- wykonanie fundamentów oraz elementów konstrukcyjnych pod zbiorniki i technologię SUW 

6.3.1 wymagania dla złoża filtracyjnego  

Złoże dla I i II stopnia filtracji – kwarcowo  katalityczne – wys. łączna min. 130 cm plus warstwa 

podtrzymująca  

I stopień – kwarc  – 70 cm, złoże katalityczne typu G1  min. 60 cm                                                                            

II stopień – kwarc  – 40 cm, złoże katalityczne typu G1 min. 90 cm  

6.3.2 wymagania dla rurociągów i armatury 

Rurociągi - stal nierdzewna 316 L o grubości ścianek – min.    3,2mm                                                             

Kolektory do i z baterii filtrów I i II st – średnica min. dn 300 (na całej ich długości)  – ze względu na 

niemożność ustawienia filtrów w jednej grupie i przeciwdziałanie nierównomierności przepływów 

Obudowy przepustnic międzykołnierzowych – wyk. stal nierdzewna 316                                                       
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Kołnierze i śruby - wyk. stal nierdzewna 316                                                                                             

Przepływomierze elektromagnetyczne – z homologacją – aktualnie obowiązującą do rozliczeń.        

Przepływomierze elektromagnetyczne dn 100 (oraz zasuwy regulacyjne za każdym filtrów) za każdym z 

filtrów  – z przetwornikami nabudowanymi (regulacja przepływu przez poszczególne filtry). 

6.4. Zakres obowiązków po zmontowaniu instalacji SUW.  

Zakres obejmuje:                                                                                                                                                                    

- uruchomienia, próby, regulacje w celu przygotowania do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego, 

zgłoszenie przez Wykonawcę do UDT i udział w odbiorach w imieniu Zamawiającego,                                            

- usunięcie usterek wykazanych przez UDT,                                                                                                                      

- przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego, rozruchu urządzeń, prób eksploatacyjnych i 

eksploatację próbną zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU,                                                   

- opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz przygotowaniem niezbędnych dokumentów do 

przekazania obiektu do użytkowania.  

6.5. Umowa serwisowa.  

Wykonawca zapewni serwisowanie urządzeń i instalacji aż do końca okresu gwarancji. Wykonawca 

będzie wykonywał czynności serwisowe w ramach Kontraktu. Dopełnienie formalności z 

autoryzowanymi dostawcami urządzeń/podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się po 

stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania Urządzeń i Instalacji w Okresie Gwarancji pokrywa 

Wykonawca. Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych na swój koszt. W wypadku awarii na 

technologii SUW, wykonawca gwarantuje rozpoczęcie działań naprawczych do dwunastu godzin od 

zgłoszenia awarii. Czas usuwania awarii nie może przekroczyć 24 godzin. 

6.6. Rozruch i szkolenie personelu.  

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń, zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU.  

6.7. Spodziewane efekty inwestycji.  

Efektem rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody będzie:                                                                                                    

- ciągłe i stabilne otrzymanie wody do celów konsumpcyjnych, która składem odpowiadać będzie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,  

- poprawa niezawodności pracy Stacji Uzdatniania Wody, zapewnienie stałych dostaw wody do 

odbiorców i jej utrzymanie na kolejne lata,  

- optymalizacja kosztów eksploatacji procesu uzdatniania wody,  

- zapewnienie założonej efektywności uzdatniania wody zgodnej z aktualnym Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody pitnej przeznaczonej do picia przez ludzi.  

7. Założenia do projektowania i wykonania rozbudowy SUW. 

7.1. Założenia ogólno-technologiczne do zaprojektowania i wykonania rozbudowy SUW.  

Przy projektowaniu przebudowy SUW należy przyjąć następujące wymagania ogólne:                                           

- jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania 

przedstawione w Programie funkcjonalno – użytkowym,  
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- instalacje SUW zaprojektować na wydajność Q hmax =150 m3/h,  

- rozwiązania projektowe muszą uwzględniać ciągłość pracy stacji,  

- przerwy w pracy istniejącego systemu uzdatniania, będą możliwe tylko w przypadku wyłączeń 

wynikających z braku aktualnego rozbioru wody przez odbiorców, a w innych przypadkach konieczne 

wyłączenia należy uzgodnić z Zamawiającym, 

- materiały do zabudowy winny być trwałe i odporne na korozję lub zabezpieczone przed korozją 

poprzez nałożenie warstw ochronnych,  

- urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością pracy oraz wysokim 

standardem wykonania i niskimi kosztami ekploatacji,                                                                                                

- wszystkie urządzenia Stacji, a w szczególności znajdujące się pod napięciem i zawierające substancje 

chemiczne powinny być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,  

- montowane rurociągi i kształtki instalacji uzdatniania wody wewnątrz budynku mają być wykonane z 

materiałów nie korodujących, odpornych na agresywne działanie uzdatnianej wody, (min. stal 

nierdzewna gatunek 314 lub 316), chemicznie obojętnych, w klasie ciśnień min. PN10,  

- montowane konstrukcje wsporcze powinny być wykonane ze stali ocynkowanej malowanej 

proszkowo lub farbami chemoutwardzalnymi na bazie żywic epoksydowych. 

 - wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną 

oraz muszą być uzgodnione z PPIS.  

7.2. Założenia ogólno-budowlane do wykonania rozbudowy SUW.  

Zabezpieczenie składowanych materiałów na terenie SUW, sprzętu lub innych elementów 

wymaganych do realizacji zadnia leży po stronie Wykonawcy. Dostawę wszelkich materiałów 

wymaganych do realizacji zadania, wejście na teren prowadzonych prac przez pracowników biorących 

udział przy realizacji zadania należy przewidzieć w sposób zgodny z poszanowaniem bezpieczeństwa i 

interesów osób postronnych. Wszelkie uszkodzenia istniejącej infrastruktury dokonane przez 

Wykonawcę w toku prowadzonych prac, a wynikające z naruszenia powyższych warunków, winny być 

niezwłocznie usunięte. Nie przewiduje się robót dodatkowych (typu wycinka drzew, makroniwelacje) 

do przygotowania terenu budowy.                                                                                                                    

Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych obiektów, urządzeń i instalacji z 

funkcjonującymi oraz wyłączeniu urządzeń i instalacji z eksploatacji muszą uzyskać zgodę 

Zamawiającego. W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do Zamawiającego. Pisma te 

powinny być przedłożone Zamawiającemu, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem 

robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i po 

uzgodnieniu terminu ich realizacji. 

8. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.  

Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego, na każdym 

etapie jej wykonywania. W trakcie realizacji prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonywania prac montażowych, w sposób nie zakłócający stałą dostawę wody dla odbiorców, 

współpracując w tym względzie z Zamawiającym.  

8.1. Warunki i ustalenia prawne.  
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Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spełniać wymagania obowiązującego prawa, a w 

szczególności:                                                                                                                                                               

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1086 z późn. 

zm.),                                                                                                                                                                                          

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1935),                           

- Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129),                                                                      

- Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1239 z późn. zm.),                                                                                                                      

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.)                                     

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 215 z późn. zm.),                   

- Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 276 z późn. 

zm.),                                                                                                                                                                                 

- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 2020 poz. 961 z późn. zm.), 

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1219),                        

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.),                                      

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065),                                                       

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 

poz. 1126),                                                                                                                                                                              

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294),                                                                                                                    

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401),                                                      

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)                                       

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117), 

- Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 667 z późn. zm.),        

- Ustawy z dnia 14 marca1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 z późn 

zm.),                                                                                                                                                                                       

- Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.),                                                                                                       

- wymaganiami i warunkami wynikającymi z otrzymanych, bądź uzyskanych warunków, uzgodnień, 

decyzji, postanowień, pozwoleń (w tym stawiane wymagania porealizacyjne);                                                        

- innych organów wymaganych przepisami szczególnymi. 

8.2. Warunki i wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych.  

8.2.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane 

przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
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robotami i projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

przy sporządzaniu Dokumentów Wykonawcy i podczas prowadzenia robót. Ważniejsze akty prawne 

oraz normy i przepisy branżowe związane z robotami podane zostały w Programie funkcjonalno-

użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w 

trakcie projektowania oraz prowadzenia i ukończenia Robót.  

8.2. 2. Zgodność robót z projektem i wymaganiami Zamawiającego.  

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z podpisaną Umową, SIWZ, PFU i dokumentacją 

projektową. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w Umowie . Wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty i 

dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową wykonaną 

przez Wykonawcę. Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni 

zgodne z Wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to 

takie materiały i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozbiórkowe zostaną 

zrealizowane na koszt Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w 

wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. Przed rozpoczęciem prac projektowych 

Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do projektowania i wykona na własny koszt wszystkie 

badania i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane 

weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze to przeprowadzenie 

weryfikacji lub /i uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 

przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji lub/i 

uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia 

w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań określonych w 

wymienionych dokumentach. W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z 

prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 

wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji i urządzeń do rozruchu i przeprowadzenia Prób 

Eksploatacyjnych. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z Umowy.  

8.2. 3. Program robót . 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy Program Robót, który będzie 

uwzględniał w szczególności:  

- kolejność realizacji Robót z uwzględnieniem etapu projektowania i wykonania robót budowlanych,  

- czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem,  

- wymagania określone w PFU  

- ograniczenia wynikające z faktu, że Roboty będą realizowane na terenie eksploatowanej stacji 

uzdatniania wody.  

 

8.2. 4. Realizacja robót. Pozwolenia.  

Rozpoczęcie prac może nastąpić wyłącznie na podstawie projektów (Projektów Budowlanych i 

projektów wykonawczych) opracowanych przez uprawnionych projektantów, uzgodnionych branżowo 
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w szczególności pod względem p.poż. i BHP oraz z właściwym  Inspektorem Sanitarnym,  uzgodnionych 

i zatwierdzonych przez Zamawiającego i zatwierdzonych ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca wystąpi i uzyska w imieniu Zamawiającego i z 

jego upoważnienia prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę wraz ze wszystkimi decyzjami, 

uzgodnieniami i pozwoleniami, których uzyskanie wymagane jest przepisami szczegółowymi. 

Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do rozpoczęcia i 

zakończenia Robót. Razem z Programem Robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz 

wszystkich tych zezwoleń. Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w 

pełni umożliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrole i badanie robót. Ponadto winien pozwolić 

władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z 

jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej 

do uzyskania ww. decyzji i zezwoleń w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego 

Zamawiający jest stroną w procesie inwestycyjnym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy licencji na wykonanie dokumentacji projektowej oraz 

realizację prac budowlanych. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw jeżeli 

będzie to konieczne. Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiającemu wszystkie niezbędne 

dokumenty do uzyskania przez niego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla obiektów 

nowobudowanych.  

8.2. 5. Ubezpieczenia.  

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca.  

8.2. 6. Tablica informacyjna.  

W ramach Zadania Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie tablice 

informacyjne. Tablice informacyjne wynikające z Prawa Budowlanego. Dla robót prowadzonych w 

ramach niniejszego Zadania będzie zamontowana tablica informacyjna o prowadzonych Robotach, 

zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie. Tablice informacyjne wg 

wymagań Prawa Budowlanego zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j.Dz.U. z 

2018 r. poz. 963). Urządzenia i wyposażenie muszą być zaopatrzone w tabliczki informacyjne / 

znamionowe albo inne stałe oznaczenia niezbędne do identyfikacji sprzętu i zapewnienia 

bezpieczeństwa obsługi. Wszystkie informacje zamieszczane na urządzeniach i tabliczkach 

znamionowych, jak również instrukcje i ostrzeżenia muszą być w języku polskim. Wykonawca ma 

zapewnić na własny koszt w porozumieniu z Zamawiającym miejsca na rozmieszczenie i posadowienie 

tablic informacyjnych wraz z ich montażem. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 

projekty tablic w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy. Termin montażu 

tablic informacyjnych nie może być dłuższy niż 21 dni kalendarzowych od dnia akceptacji 

szczegółowych projektów tablic oraz akceptacji lokalizacji ich montażu. Wykonawca uzyska niezbędne 

prawem wymagane pozwolenia i uzgodnienia w tym także z właścicielem wskazanego terenu do 

montażu tablic. Wykonawca ma zapewnić na własnym koszt utrzymanie w dobrym stanie tablic 

informacyjnych w okresie trwania umowy.  

9. Teren budowy.  

9.1. Przekazanie terenu budowy.  
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Zamawiający posiada prawa do Terenu Budowy, na którym realizowane będzie zadanie inwestycyjne 

zgodne z Zleceniem dla Wykonawcy. Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy, po podpisaniu  

Umowy. Do czasu prowadzenia robót Wykonawca będzie miał prawo wstępu na teren przyszłej 

budowy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.  

9.2. Zaplecze budowy.  

Zaplecze budowy winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze powinno być 

zlokalizowane na terenieuzgodnionym z Zamawiającym. Jeżeli zaistnieje konieczność zlokalizowania 

części zaplecza budowy poza terenem wskazanym przez Zamawiającego to koszt zaplecza winien być 

uwzględniony w kosztach jednostkowych robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie 

zaplecza we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Wykonawca będzie mógł 

korzystać z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy do celów socjalnych.  

9.3. Czystość terenu budowy.  

Teren Budowy powinien być utrzymywany w czystości i porządku. Odpady należące do Wykonawcy 

powinny być wywożone na legalne składowisko odpadów. Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do 

wykopanych rowów przed ich zasypaniem. W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku 

utrzymaniu terenu budowy w czystości Zamawiający zatrudni stronę trzecią do wykonania prac 

porządkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obciążony kosztami w czasie trwania Zadania.  

9.4. Bezpieczeństwo budowy.  

Prace budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób 

zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: - bezpieczeństwa 

konstrukcji, - bezpieczeństwa pożarowego, - bezpieczeństwa użytkowania, - odpowiednich warunków 

higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, - ochrony przed hałasem i drganiami, - 

oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, - warunki użytkowe zgodnie z 

przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania 

ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności, - ochronę uzasadnionych interesów osób 

trzecich. Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający 

dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej, określonych w przepisach. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do 

Robót wszystkich środków bezpieczeństwa i zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez 

cały okres od rozpoczęcia do zakończenia Robót.                                                                                     

Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być wykonywane i 

projektowane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie 

prowadziły do: - zniszczenia całości lub części budynku, - uszkodzenia części budynków, połączeń lub 

zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, - 

przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, - zniszczenia na skutek wypadku w stopniu 

nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające 

nie przekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania 

w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, 

jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w 

jego pobliżu a także zniszczenie przechowywanego mienia lub wyposażenia. Stany graniczne 

przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące 
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konstrukcji nie są otrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji nie mogą wystąpić: - odkształcenia lub 

przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność użytkową włączając w to 

również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i 

elementów wykończenia, - lokalne uszkodzenia w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na 

przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części a także przyległych do niej części 

budynku, - drgania uciążliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz 

przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim 

Normom dotyczącym projektowania i obliczania.                                                                                             

Ochrona przeciwpożarowa Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób 

zapewniający w razie pożaru: - nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, - ograniczenie 

rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, - ograniczania rozprzestrzeniania się pożaru na 

sąsiednie obiekty, - możliwość ewakuacji ludzi oraz bezpieczeństwo ekip ratowniczych. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.                               

Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w 

czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.                        

Ochrona przed hałasem Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez 

zastosowanie podczas robót możliwie najmniej głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne winny być 

wyposażone w tłumiki. W normalnych warunkach maszyn nie należy używać w nocy, podczas 

weekendów ani w dni świąt publicznych, z wyjątkiem pomp przepompowujących ścieki lub 

odwadniających wykopy, które winny być jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. Zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841) poziom hałasu wytwarzanego przez sprzęt nie 

powinien przekraczać na granicy terenu budowy wartości 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy. 

Niezależnie od powyższego poziom hałasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robót nie może nigdy 

przekroczyć 85 dB. Podczas prowadzenia robót budowlanych należy także uwzględnić rozporządzenie 

Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń 

używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 

2202).                                                                                                                                                                 

Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia Obiekty należy projektować i realizować z takich 

materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia 

użytkowników, w szczególności w wyniku: - wydzielania się gazów toksycznych, - obecności 

szkodliwych gazów lub pyłów w powietrzu, - niebezpiecznego promieniowania, - zanieczyszczenia lub 

zatrucia wody lub gleby, - nieprawidłowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystości i odpadów w 

postaci stałej lub ciekłej, - występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, - 

niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, - przedostawania się gryzoni do wnętrza, - 

nadmiernego hałasu i drgań. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

przepisów BHP wynikających z ustawy z dnia 2 lutego 1996r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. 

1996 nr 24 poz. 110) Dział dziesiąty – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).  
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10. Materiały i urządzenia.  

Wszelkie urządzenia i rurociągi wykonywać z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna 314 

lub 316). Armatura odcinająca, zawory powinny być z stali nierdzewnej, przepustnice co najmniej z 

dyskiem ze stali nierdzewnej. Armaturę stosować w klasie ciśnień PN10-PN16.  Rurociągi obiegu wody 

instalacji SUW wykonać z rur  nierdzewnych w klasie ciśnień min. PN16.                                                   

Rurociągi sprężonego powietrza wykonać z rur nierdzewnych zaciskowych w klasie ciśnień PN16.                             

Urządzenia stanowiące elementy ciągu technologicznego produkcji wody winne być wykonane z 

materiałów dopuszczonych do stosowania w instalacjach wody pitnej. Urządzenia narażone na 

działanie środków chemicznych winne być wykonane z materiałów odpornych na działanie tych 

środków. Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu zadania muszą być: - 

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności z 

ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409) i z ustawą z dnia 16 kwietnia 

2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881), - spełniające wymagania obowiązujących 

norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania danego materiału, posiadające wymagane prawem 

certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, - zgodne postanowieniami 

Zadania, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Zamawiającego, - nowe i 

nieużywane, - muszą posiadać certyfikat CE. Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo 

dostępne części zamienne. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą 

zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 

obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na 

plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Materiały (wyroby budowlane) i 

urządzenia narażone na korozyjne oddziaływanie środowiska powinny być wykonane z materiałów 

odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed korozją. Wykonawca zapewni, 

aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były 

dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 

obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na 

Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z 

instrukcjami producentów. Wszelkie koszty związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem 

Materiałów i Urządzeń uważa się za zawarte w Zadaniu i z tego tytułu Wykonawcy nie należą się żadne 

dodatkowe płatności. Na Teren Budowy nie wolno zwozić żadnych Materiałów dopóki nie będą 

spełnione następujące warunki: - Zamawiający otrzymał od producenta zalecenia odnośnie 

składowania Materiałów na Terenie Budowy; - Teren, na którym materiał będzie składowany jest 

zidentyfikowany i zaakceptowany przez Zamawiającego. - Każda partia materiałów, wszystkie 

urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. Przed 

rozpoczęciem projektowania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz planowanych 

producentów / dostawców Urządzeń i Materiałów wszystkich branż (od 3 do 4 z każdej branży), 

których Wykonawca zamierza zastosować. Wykaz podlegać będzie zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. Zamawiający wskaże, którzy producenci / dostawcy są preferowani. Po akceptacji 

producentów / dostawców Wykonawca sporządzi Listę materiałową zawierającą wszystkie pozycje 
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głównych Urządzeń i Materiałów, które Wykonawca zamierza zastosować, wraz z ich charakterystyką 

oraz dokumentami potwierdzającymi ich zgodność z wymaganiami Zadania. Lista podlegać będzie 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca będzie aktualizował listę w przypadku zmian. 

Wykonawca będzie stosował w projektowaniu i w Robotach wyłącznie Urządzenia i Materiały zgodne z 

zatwierdzoną przez Zamawiającego listą materiałową.  

 

10.1. Materiały z rozbiórki.  

Materiały z rozbiórki instalacji SUW takie jak: pompy wraz silnikami, armatura, osprzęt elektryczny czy 

instalacje należy przekazać Zamawiającemu.  

11. Sprzęt.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu sprawnego technicznie, który nie powoduje 

zagrożenia dla środowiska oraz nie ma niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt 

wykorzystywany przy wykonywaniu Robót, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty, winien być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami dot. ochrony 

środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

spełniające wymagań i nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera 

zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w umowie, wskazaniach Zamawiającego w 

terminie przewidzianym umową.  

12. Transport.  

Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

negatywnie na jakość wykonywanych Robót, właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg. 

Liczba wykorzystywanych środków transportu winna zapewniać płynne prowadzenie Robót oraz 

zgodnie z zasadami określonymi w Wymaganiach Zamawiającego, w terminie przewidzianym Umową. 

Pojazdy poruszające się po drogach publicznych winny spełniać wymagania odnośnych przepisów 

ruchu drogowego, w szczególności w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu, nieodpowiadające warunkom Umowy, na polecenie zamawiającego, 

będą usunięte z Terenu Budowy i nie dopuszczone do wykorzystania przy prowadzeniu Robót. 

Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprzętem Wykonawcy na drogach lądowych, wodnych, 

dojazdach do terenu Budowy, będą na bieżąco usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca, na własny 

koszt, wykona odtworzenie drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczeń dróg publicznych uzgodni z 

administratorem drogi wszelkie prace związane z jej odtworzeniem i wykona je na własny koszt.  

13. Wykonanie robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, zapewnienie odpowiedniej 

jakości stosowanych Materiałów i wykonywanych Robót oraz za ich zgodność z wymaganiami PFU. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy                                                                                                           

Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-

finansowego. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Harmonogram, zgodnie z Warunkami Umowy, do 

zatwierdzenia. W razie konieczności będzie go modyfikował i przedstawiał do zatwierdzenia 

Zamawiającemu.                                                                                                                                             

Dokumentacja Robót                                                                                                                                       
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Wykonawca opracuje formę i treść formularzy potrzebnych do prowadzenia dokumentacji Robót i 

przedstawi ją do akceptacji Zamawiającego. Formularze będą wykorzystywane do przekazywania 

informacji, uzgodnień oraz wprowadzania zmian związanych z prowadzeniem Robót. Formularze 

dokumentacji Robót będą podstawą korespondencji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

14. Dokumenty budowy.  

Dziennik Budowy Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Wystawienia Świadectwa 

Wykonania. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca winien dokonywać na bieżąco zapisów w Dzienniku 

Budowy dotyczących przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. Każdy wpis w Dzienniku Budowy winien być opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała wpisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy winny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez jakichkolwiek przerw. Załączane do Dziennika Budowy protokoły i 

inne dokumenty winny być oznaczane kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy. Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: - datę przekazania Wykonawcy 

Terenu Budowy, - uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i programów 

Robót, - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, - przebieg Robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, - uwagi i polecenia 

Zamawiającego, - daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, - zgłoszenia i daty 

odbiorów Robót, - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, - dane dotyczące sposobu 

wykonywania zabezpieczenia Robót, - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz 

wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, - wyniki prób poszczególnych 

elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, - inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Wszelkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika 

Budowy Wykonawca winien podpisać z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości 

Materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowić będą załącznik do protokołu 

końcowego odbioru robót i winny być udostępnione na każde wezwanie Zamawiającego. 

Przechowywanie dokumentów budowy Wszelkie dokumenty budowy winny być przechowywane na 

Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na każde Jego wezwanie.  

15. Odbiór robót.  

Odbiór częściowy.                                                                                                                                                                

Po zakończeniu każdego etapu robót objętego zakresem Umowy, Wykonawca zgłosi odpowiednim 

wpisem do Dziennika Budowy gotowość do dokonania odbioru częściowego oraz powiadomi 

Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca przedłoży wszelkie niezbędne dokumenty do dokonania 

odbioru częściowego. Zamawiający wyznaczy termin odbioru częściowego nie później niż cztery dni, 

licząc od dnia powzięcia wiadomości o gotowości Wykonawcy do odbioru częściowego. Wykonawca 

sporządzi protokół odbioru częściowego i przekaże Zamawiającemu po dokonaniu czynności odbioru. 

Odbioru częściowego dokonuje komisja, w skład, której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i 
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Wykonawcy. Polega on na ocenie ilości i jakości wykonanych robót.                                                         

Końcowy odbiór robót.                                                                                                                                             

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości 

i ilości oraz całego zakresu zadania. Po zakończeniu prac Wykonawca zgłosi odpowiednim wpisem do 

Dziennika Budowy gotowość do dokonania odbioru końcowego oraz powiadomi Zamawiającego. 

Jednocześnie Wykonawca przedłoży wszelkie niezbędne dokumenty do dokonania odbioru całości 

zadania. Podstawą do odbioru końcowego będzie protokół z dokonanego rozruchu wszystkich instalacji 

potwierdzającego osiągnięcie zakładanych projektowo parametrów i wydajności. Wykonawca 

sporządzi protokół odbioru końcowego i przekaże Zamawiającemu po dokonaniu czynności odbioru. 

Odbioru końcowego dokonuje Komisja w skład, której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i 

Wykonawcy. Warunkiem powołania Komisji odbioru będzie przedstawienie sprawozdania z 

dokonanego rozruchu i faktyczne zakończenie prac oraz ich pisemne zgłoszenie stosownym wpisem do 

Dziennika Budowy. Odbiór częściowy oraz końcowy odcinków instalacji, które będą miały zostać 

przekazane do eksploatacji będzie poprzedzony wykonaniem badań wody. Włączenia można dokonać 

jedynie w przypadku, gdy parametry fizykochemiczne oraz bakteriologiczne spełniają warunki 

określone w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).                                                                          

Odbiór pogwarancyjny.                                                                                                                                       

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie w ustalonym w 

umowie czasie, licząc od upływu umownego okresu gwarancyjnego i rękojmi. Wady ujawnione w 

trakcie czynności odbioru dotyczą wszystkich rodzajów robót. Jeżeli w toku czynności odbioru robót 

zostaną stwierdzone wady to Zamawiający ma prawo: - nakazać usunięcie stwierdzonych wad, 

przerywając jednocześnie czynności odbioru i wyznaczając nowy termin na dokonanie czynności 

odbioru robót, jeżeli stwierdzone wady mogą być usunięte. Z czynności tych zostanie sporządzony 

przez Wykonawcę odpowiedni protokół. - odstąpić od umowy lub nakazać ponowne wykonanie 

przedmiotu umowy (lub jego części) w określonym terminie, w przypadku kiedy stwierdzone wady nie 

mogą zostać usunięte. Z czynności tych zostanie sporządzony przez Wykonawcę odpowiedni protokół. 

Po usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym wykonaniu 

przedmiotu umowy (lub jego części), Wykonawca dokona zawiadomienia Zamawiającego celem 

dokonania ponownego odbioru robót. Wady stwierdzone w trakcie odbioru zostaną usunięte kosztem i 

staraniem Wykonawcy.  

16. Próby końcowe i przejęcie robót.  

Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych dla Robót jest dostarczenie Zamawiającemu przez 

Wykonawcę, wraz z pisemnym powiadomieniem o gotowości do przeprowadzenia prób niżej 

wymienionych dokumentów: - program rozruchu, - instrukcja obsługi i konserwacji, - dokumentacje 

techniczno-ruchowe dostarczonych urządzeń, sporządzone w języku polskim i zawierające wszystkie 

niezbędne informacje dotyczące obsługi i konserwacji, łącznie z wykazem części zamiennych, 

akcesoriów, narzędzi specjalnych i materiałów eksploatacyjnych, - dokumentacja powykonawcza, - 

wyniki badań wody (parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne) spełniające warunki określone w 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). - protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i 

inspekcji, - dokumenty dotyczące stosowanych materiałów, - dokumenty atestacyjne (wyroby 

oznakowane symbolem B), - certyfikat zgodności, - deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub 
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aprobaty techniczne, - świadectwa jakości, - świadectwa pochodzenia, - atesty higieniczne, - karty 

gwarancyjne, Nadzór nad przebiegiem Prób sprawowany będzie przez Komisję, w skład której 

wchodzić będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Wykonawca sporządzi protokół z 

przeprowadzonych Prób Końcowych, według wzoru uzgodnionego w Zamawiającym. Protokół winien 

być poświadczony przez wszystkich członków Komisji. Szczegółowy zakres, przebieg oraz wymagania 

odnośnie Prób Końcowych określone zostaną w Programie Rozruchu, opracowanym przez Wykonawcę. 

Program powinien zawierać wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do 

wykonania, aby po zakończeniu Prób Końcowych całość Robót mogła zostać uznana za działającą 

niezawodnie i zgodnie z Umową. Próby Końcowe przeprowadzane będą w ustalonym porządku: - 

Próby przedrozruchowe; - Próba rozruchowa; - Próba eksploatacyjna.                                                            

Próby przedrozruchowe obejmują: - Sprawdzenie zawartości i kompletności dokumentacji 

powykonawczej oraz instrukcji obsługi i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami Warunków 

Kontraktu. - Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poddanych próbom poprzez 

weryfikację ich zgodności z dokumentacją projektową. - Sprawdzenie montażu instalacji poddanej 

próbom w zakresie usytuowania i zamontowania elementów instalacji, wykonania połączeń, 

zamocowań i podpór, współosiowości silników i napędów - Sprawdzenie działania wszystkich części 

ruchomych instalacji poprzez uruchomienie ich ręczne (tam, gdzie to możliwe) w pełnym zakresie 

działania. - Sprawdzenie czystości i drożności elementów dostępnych instalacji (przewody, zbiorniki). 

Próba rozruchowa obejmuje: - Sprawdzenie skuteczności podania wody do procesu uzdatniania oraz 

mediów zasilających do instalacji (energia elektryczna, podchloryn sodu,) poprzez: = Sprawdzenie 

dostępności i parametrów mediów na wejściu do instalacji = Stopniowe obciążanie instalacji 

podających media poprzez załączanie kolejnych fragmentów instalacji = Kolejne sprawdzanie 

skuteczności i poprawności działania poszczególnych elementów wyposażenia instalacji podających 

media (zawory, przepustnice, wyłączniki) = Sprawdzenie działania pod obciążeniem mediami 

wyposażenia sygnalizacyjno-pomiarowego instalacji zasilających. - Pojedyncze włączanie 

poszczególnych elementów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez obciążenia (na biegu 

jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy instalacji i urządzeń. - Włączanie 

poszczególnych zespołów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez obciążenia (na biegu 

jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy oraz sprawdzenie prawidłowości 

współpracy całego zespołu. - Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich elementów załączania, 

sterowania i regulacji. - Zgodnie z instrukcją obsługi i eksploatacji stopniowe napełnianie instalacji i 

urządzeń medium neutralnym (np. woda), a następnie przeprowadzenie czynności j.w. wraz z 

dokonaniem pomiaru parametrów pracy, w szczególności parametrów pracy pod obciążeniem oraz 

przeprowadzenie regulacji urządzeń sterujących. - Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i 

wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla 

tej fazy uruchomienia. - Próby odbiorowe zostaną przeprowadzone zgodnie z Programem rozruchu, 

jednak będą trwały nie krócej niż 24 godziny.                                                                                                     

Próbna eksploatacja obejmuje: - Wszystkie czynności przewidziane w ramach Prób dla eksploatacji 

próbnej zostaną przeprowadzone z medium eksploatacyjnym. - Niezależnie od sprawdzeń dokonanych 

w trakcie prób odbiorowych i przed odbiorowych, przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej 

przeprowadzone zostanie ponowne sprawdzenie działania wszystkich elementów instalacji 

stanowiących wyposażenie i zabezpieczenie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pożarowej. - 

Eksploatacja próbna zostanie rozpoczęta z minimalnym obciążeniem medium eksploatacyjnym, a 

następnie obciążenie będzie stopniowo zwiększane aż do wartości maksymalnej. - W trakcie podania 

medium eksploatacyjnego oraz zwiększania obciążenia przeprowadzone zostaną wszystkie czynności 
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sprawdzające, kontrolne i regulacyjne przeprowadzone uprzednio w trakcie prób odbiorowych. - 

Wykonane zostaną wszystkie czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami 

DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. - Wykonane zostaną 

czynności przewidziane w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegółowych. - Stopniowe 

obciążanie instalacji i urządzeń medium eksploatacyjnym prowadzone będzie, aż do osiągnięcia stanu 

stabilnej pracy w całym przedziale obciążeń i ustaleniu się parametrów pracy w wartościach zgodnych z 

wymaganiami Programu Rozruchu i Umową. - Po uzyskaniu stanu stabilnej pracy obiekt lub odcinek 

poddany zostanie zasadniczej fazie eksploatacji próbnej polegającej na stałej pracy przy zmiennym 

obciążeniu oraz rejestracji wszystkich parametrów pracy zgodnie z wymaganiami Programu Rozruchu i 

Umową. - Eksploatacja próbna prowadzona będzie zgodnie z Programem rozruchu, jednak będzie 

trwać nie krócej niż 48 godzin ciągłej pracy w każdej fazie, do czasu uzyskania odpowiednich efektów 

sanitarnych, fizykochemicznych i wydajnościowych. - Eksploatacja próbna będzie uznana za 

zakończoną wyłącznie po spełnieniu wszystkich wymagań Programu Rozruchu i Kontraktu, a w 

szczególności po potwierdzeniu, że instalacja pracuje niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. - Nie można 

dopuścić, by woda pochodząca z prób, a nie mająca odpowiednich badań higieniczno – sanitarnych, czy 

fizykochemicznych wprowadzona została do sieci wodociągowej.  

Próba końcowa.  

Próba Końcowa dla całego obiektu polegać będzie na przeprowadzeniu eksploatacji próbnej. W czasie 

trwania eksploatacji próbnej dla całego obiektu musi zostać potwierdzone spełnienie wymagań 

parametrów zawartych w Umowie.  

Przejęcie robót  

Przejęcie Robót zostanie dokonane przez Zamawiającego po zakończeniu Prób Końcowych z wynikiem 

pozytywnym. Zakończenie Robót oraz gotowość do przejęcia Wykonawca stwierdzi dokonując wpisu w 

Dzienniki Budowy oraz bezzwłocznie powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór Robót 

zostanie dokonany przez Komisję Odbiorową wyznaczoną przez Zamawiającego. Komisja dokona oceny 

jakościowej Robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz pomiarów, Prób 

Końcowych, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z dokumentacją projektową oraz PFU. 

Protokół końcowego odbioru robót wystawi Zamawiający po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz 

zweryfikowaniu odbioru przez Komisję Odbiorową. W celu uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót 

Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu dokumenty: - Projekt powykonawczy z 

naniesionymi zmianami, - Dziennik Budowy, - Uwagi i polecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy 

odbiorze Robót częściowych i udokumentowane wykonanie jego zaleceń, - Wyniki pomiarów 

kontrolnych oraz badań, Prób Końcowych, - Certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń, - 

Sprawozdanie techniczne, zawierające: zakres i lokalizację Robót, wykaz wprowadzonych zmian w 

stosunku do projektu zatwierdzonego przez Zamawiającego, uwagi dotyczące warunków realizacji 

Robót, datę rozpoczęcia i zakończenia Robót, - Instrukcje obsługi i konserwacji dostarczonych 

Urządzeń, sporządzone w języku polskim i zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące 

obsługi i konserwacji, łącznie z wykazem części zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych i 

materiałów eksploatacyjnych. 

17. Wytyczne dla projektowania i realizacji wentylacji.  

W pomieszczeniu SUW przewiduje się wykonanie wentylacji mechanicznej ogólnej wyciągowej 

z nawiewem grawitacyjnym poprzez czerpnie ścienne. Wyciąg mechaniczny realizowany będzie 
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wentylatorami dachowymi poprzez istniejące otwory w dachu. Kanał wyciągowe zaizolować wełną 

mineralną gr.30. Otwory wyciągowe uzbroić w przepustnice jednopłaszczyznowe + siłownik elektryczny 

wielopozycyjny.                                                                                                                                                  

Wyciąg z pomieszczenia z chemią realizowany będzie indywidualną wentylacją wyciągową, 

chemoodporną.  Powietrze pobierane będzie z pomieszczenia SUW poprzez kratkę transferową. 

Powietrze usuwane będzie poprzez kratki umieszczone 20cm nad posadzką (90%), natomiast 10%  

kratkami montowanymi pod stropem. Kanały wyciągowe wykonać z blachy stalowej nierdzewnej 

kwasoodpornej (316L). Na wyciągu zastosować wentylator dachowy chemoodporny dwubiegowy z 

falownikiem przystosowanym do współpracy z układem detekcji gazów. System ogólny wentylacji 

pomieszczenia z chemią powinien mieć funkcje przewietrzania zapewniając odpowiednią min ilość 

powietrza tj 5W/h. Po przekroczeniu dopuszczalnego stężenia CL (progi alarmowe: 1/3ppm) powinien 

włączyć się drugi bieg zwiększają wymianę do 10. Wentylacja awaryjna oprócz włączania ręcznego 

powinna być uruchamiana automatycznie po przekroczeniu dopuszczalnego (sterowanie automatyki 

spiąć z systemem sterowania wentylatorów wyciągowych). Nad kontrolą stężenia CL czuwać będzie 

system detekcji gazów. Należy zamontować tablicę sygnalizacyjną świetlno-ostrzegawczą, informującą 

o stanie przekroczenia stężenia CL. Tablice sygnalizacyjne powinny być zlokalizowane przed wejściem 

do pomieszczeń. Należy zapewnić dodatkowe zasilanie instalacji ostrzegawczej z zastępczego źródła 

prądu.  

18. Wytyczne dla projektowania i realizacji systemu AKPiA.  

Układ automatyki ma za zadanie pełną obsługę technologii SUW, musi być również kompatybilny z 

istniejącym systemem zastosowanym na stacji uzdatniania wody. Główne założenia stawiane w 

technologii uzdatniania wody wymagają zastosowania niezawodnego systemu AKPiA obejmującego 

kontrolę i sterowanie przebiegiem ważniejszych procesów jednostkowych. Podstawowe zadania, jakie 

powinien spełnić taki system to:  

- zapewnienie oraz utrzymanie wymaganych parametrów technologicznych SUW;  

- wizualizacja i kontrola pracy stacji;  

- optymalizacja zużycia energii elektrycznej;  

- archiwizacja, obróbka statystyczna i bilansowanie bieżących danych oraz eksport danych do 

powszechnie stosowanych formatów, np. DBF, CSV;  

- możliwość szybkiej i właściwej ingerencji w przypadku stanów awaryjnych. Należy zastosować panele 

operatorskie dla kluczowych sterowników – zarówno w systemie jak i dla urządzeń/węzłów 

wyposażonych we własne sterowniki (minimum: pompy głębinowe, węzeł aeracji, zestaw filtrów, 

zestaw do płukania filtrów, zbiorniki wody czystej, pompownia wody czystej, węzeł pomiarowy wody 

czystej).  

- wszystkie pozostające na stacji urządzenia muszą zostać włączone do nowego systemu kontroli i 

sterowania.  

- w projekcie muszą zostać uwzględnione następujące sposoby sterowania: ręczne lokalne, ręczne 

zdalne oraz automatyczne;  

- wszystkie projektowane węzły mają zostać zintegrowane także pod względem wzajemnych 

zabezpieczeń;  
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- należy wykonać nową tablicę synoptyczną w postaci zespołu monitorów ciekłokrystalicznych z 

wszystkimi urządzeniami zabudowanymi na stacji. Należy odzwierciedlić na tablicy stany 

pracy/gotowości/awarii oraz podstawowe informacje, co najmniej: przepływ wody (przez pompy 

głębinowe, pośrednie, płuczne  oraz na wyjściu ze stacji), stany ciśnienia, pomiar odczynu, mętności, 

chloru, żelaza, manganu w wodzie,  pobór prądu/energii elektrycznej przez stację;  

- dla urządzeń należy zapewnić przekazanie sygnałów praca/gotowość/awaria, sterowanie 

zdalne/lokalne, zamknięcie/otwarcie (zasuwy, przepustnice), a dla pomiarów - wszystkich wartości 

mierzonych;  

- zaprojektować system na bazie urządzeń (z koniecznymi wyjątkami) posiadających serwis techniczny 

na terenie kraju;  

- cały system sterowania ma być zintegrowany, co oznacza że wszystkie elementy są ze sobą 

kompatybilne pod względem sprzętowym i programowym (tylko jeden producent sterowników);  

- poszczególne urządzenia powinny komunikować się z systemem nadrzędnym poprzez jeden ze 

standardowych protokołów komunikacyjnych (MODBUS, PROFIBUS);  

- nadrzędny system sterowania (sterowniki oraz ich konfiguracja) ma być łatwo skalowalny  

- nowy układ automatyki powinien być oparty na systemie obsługującym konieczną ilość zmiennych z 

zapasem 10% oraz możliwością rozszerzenia licencji;  

- nowy system powinien mieć możliwość zdalnego dostępu poprzez sieć internetową oraz 

zabezpieczenia systemu (programowe i sprzętowe) przed dostępem osób nieupoważnionych; 

- wykonawca przeprowadzi szkolenie z zakresu konfiguracji systemu i zastosowanych zasad 

programowania;  

- po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca przekaże Użytkownikowi wszystkie materiały, w 

szczególności: kody źródłowe programów, licencję systemu sterowania (prawa autorskie do 

wprowadzania zmian), dostarczona zostanie również dokumentacja powykonawcza systemu w postaci 

elektronicznej;  

- wszystkie istotne parametry pracy obiektu i urządzeń mają być dostępne w systemie;  

- system musi umożliwiać bieżące tworzenie kopii roboczych (ręczne i automatyczne w sieci);  

- układ sterowania wykonać w taki sposób, żeby  sterowanie urządzeniami odbywało się z poziomu 

dyspozytorni w sposób ręczny lub automatyczny wg założonych algorytmów pracy;  

- zadawanie parametrów musi być możliwe w sposób prosty, bezpośredni (bez konieczności 

wyszukiwania adresów i numerów zmiennych);  

- przyjęty program ma zawierać wszystkie powszechnie używane elementy, tj. obsługę alarmów, 

wykresy przebiegów czasowych pomiarów, system raportów, system obsługi serwisowej urządzeń, a 

program ma działać płynnie i na bieżąco uaktualniać swoje dane z obiektu;  

- w trakcie realizacji zadania należy każdorazowo ustalić z Użytkownikiem sposób i miejsce montażu 

urządzenia pomiarowego;  
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- należy założyć wdrożenie co najmniej następujących algorytmów sterowania: sterowanie pracą 

pompy głębinowej na podstawie sygnałów dostarczonych z czujników poziomu wody w zbiornikach 

wody czystej w zależności od poziomu wody pompa głębinowa jest włączana i wyłączana, sterowanie 

procesem płukania filtrów na podstawie sygnałów dostarczonych z czujników zewnętrznych 

(przetworniki ciśnienia) realizowany automatycznie, sterowanie armaturą odcinającą głównego obiegu 

wody oraz doprowadzającą powietrze do filtrów, a następnie włączaniem dmuchawy oraz pompy 

płuczącej, musi mieć możliwość ręcznego przeprowadzenia procesu, sterowania pracą pompowni 

wody czystej;  

- uzdatniona woda znajdująca się w zbiornikach pobierana będzie poprzez pompy zestawu 

hydroforowego i tłoczona bezpośrednio do sieci wodociągowej. Sterowanie pompownią wody czystej 

realizowane będzie za pomocą swobodnie programowalnego sterownika PLC, współpracującego z 

przetwornicami częstotliwości (każda pompa zasilana i sterowana jest z własnej przetwornicy). Takie 

sterowanie pozwala na utrzymanie stałego ciśnienia w rurociągu tłocznym przez ciągłą regulację 

prędkości obrotowej każdej pompy;  

- przewiduje się realizację co najmniej następujących pomiarów:  

= pomiar ciśnienia, przepływu oraz poziomu wody na ujęciu głębinowym;  

= pomiar ciśnienia i przepływu przed aeratorem;  

= pomiar ciśnienia po węźle dmuchaw;  

= pomiar ciśnienia i przepływu po węźle pomp do płukania;  

= pomiar ciśnienia i przepływu przed i po każdym z poszczególnych filtrów;  

= pomiar przepływu po każdym z poszczególnych filtrów;  

= pomiar ciśnienia i przepływu po pompowni wody czystej;  

= STAŁY pomiar jakościowy wody czystej (pH, stężenie tlenu, stężenie chloru, mętności, manganu, 

żelaza);                                                                               

= pomiar poziomu wody w zbiorniku wody czystej (poziom górny, ppoż., dolny z możliwością odczytu w 

funkcji ciągłego pomiaru poziomu wody);  

= pomiar poziomu wód popłucznych w zbiorniku wód popłucznych (poziom górny z możliwością 

odczytu poziomu wody w funkcji ciągłego pomiaru poziomu wody);  

= pomiar zużycia energii elektrycznej;  

= pomiary temperatur powietrza.  

Oprócz wymienionych wyżej pomiarów dostawcy gotowych urządzeń technologicznych winni 

wprowadzić własne pomiary sterujące pracą ich instalacji oraz własne algorytmy sterowania i 

zabezpieczeń. Wszystkie dane pomiarowe powinny być przesyłane do centralnej dyspozytorni 

wyposażonej w system komputerowy. W ramach unifikacji aparatury kontrolno-pomiarowej, mającej 

na celu obniżenie kosztów serwisowania, urządzenia powinny pochodzić od maksymalnie dwóch 

dostawców/producentów. System sterowania musi umożliwiać przekaz informacji o stanach 

alarmowych do zdefiniowanego dyspozytora – SMS na telefon komórkowy oraz stację dyspozytorską. 

Wymagane minimum: krytyczne stany alarmowe, zdefiniowane na etapie uruchomienia.                             
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Stacja będzie pracować w pełni automatycznie – wymagać będzie okresowego dozoru.                      

Wymagane jest wykonanie pełnej wizualizacji pracy SUW na istniejącej w spółce ENERGOKOM 

Rakszawa stacji dyspozytorskiej - stanowisku komputerowym - wraz z komunikacją zwrotną i 

możliwością wykonania zmian nastaw i regulacji parametrów na SUW.                                                   

Wymagana jest komunikacja przy pomocy systemu GPRS – między wszystkimi studniami głębinowymi i 

suw oraz stacją dyspozytorską.                                                                                                                          

Minimalne parametry systemu komputerowego obsługującego automatykę SUW;                                                                                                  

- Core i3 3,0 GHz                                                                                                                                                                     

- Intel® HD Graphics 4400                                                                                                                                                      

- 8GB RAM                                                                                                                                                                              

- dysk SSD 250GB                                                                                                                                                           

- Windows 10 

Przy zaniku zasilania energetycznego, systemu podtrzymania sterowania poprzez UPS w czasie 20 

minut i po czym powinno nastąpić automatyczne zamknięcie procesów i wyłączenie systemu. 

19.  Zakres prac konstrukcyjno-budowlanych  

W ramach wykonania rozbudowy SUW przewiduje się roboty konstrukcyjno-budowlane:  

-  zaprojektowanie i wykonanie żelbetowego zbiornika podziemnego o pojemności 200m3 dla wody z 

procesu płukania filtrów,                                                                                                                                            

-  zaprojektowanie i wykonanie płyty fundamentowej pod zbiornik wody surowej,                                               

- wydzielenie ściankami działowymi oraz stropem pomieszczenia dla chemii w miejscu istniejącego 

stanowiska z chemią                                                                                                                                                             

- remont posadzki w hali filtrów polegający na ułożeniu nowych kanałów technologicznych, 

zbierających wody z procesu mycia posadzek, płukania zbiorników, zrzutów awaryjnych wody z filtrów. 

Kanały wykonać z blachy stalowej nierdzewnej gat. 316, przykryte kratą Wema o odpowiedniej 

nośności ze stali KO316. Pod posadzką ułożyć rurociągi odbierające wodę z procesu płukania filtrów.           

Po wykonani wszystkich prac montażowych rurociągów technologicznych prowadzonych pod 

posadzką, należy wykonać nową posadzkę na powierzchni obejmującej lokalizacją nowej technologii.             

- szpachlowanie i malowanie ścian pomieszczenia SUW                                                                                              

- montaż dodatkowej bramy wejściowej do hali SUW o gabarytach 3mx3m.                                                         

- ułożenie płytek na posadzce oraz ścianach pomieszczenia SUW do wys. 2m 

 

 


