


Załącznik nr 9b
do SIWZ
Istotne postanowienia umowy
§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Budowa sieci cieplnej 
w kotłowni 2xOR-10  Zakładu Usług Komunalnych Energokom sp. z o.o. w ramach zadania pn. „Budowa sieci cieplnej i przebudowy systemu ciepłowniczego Zakładu Usług Komunalnych Energokom Sp. z o. o. w miejscowości Rakszawa - Gmina Rakszawa”.
2. Zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje: 
1) wykonanie projektu technicznego instalacji alarmowej sieci cieplnej dla etapu I z uwzględnieniem jej rozbudowy dla etapu II budowy sieci cieplnej;
2) uzgodnienie i zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego;
3) wykonanie projektu technicznego instalacji światłowodowej dla etapu I z uwzględnieniem jej rozbudowy dla etapu II budowy sieci cieplnej;
4) uzgodnienie i zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego;
5) kompletacja dostaw elementów sieci preizolowanej w zakresie etapu I;
6) wykonanie robót ziemnych w zakresie projektu wykonawczego sieci cieplnej – etap I;
7) wykonanie konstrukcji budowlanych studzienek odpowietrzających i odwadniających przewidzianych w zakresie etapu I;
8) wykonanie montażu technologicznego rurociągów sieci cieplnych wraz z przyłączami – granica zawory odcinające węzłów odbiorczych w pomieszczeniach węzłów odbiorczych;
9) wykonanie konstrukcji wsporczej i przekroczenia siecią cieplną wykonaną z rur preizolowanych SPIRO potoku Fabrycznego;
10) wykonanie sieci teletechnicznej światłowodowej;
11) wykonanie badań radiograficznych złącz spawanych rur przewodowych;
12) wykonanie próby szczelności instalacji;
13) wykonanie prób instalacji alarmowej;
14) wykonanie prób instalacji światłowodowej;
15) wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej;
16) połączenie sieci w zakresie etapu I ze stacją cieplną;
17) rozruch sieci cieplnej w zakresie etapu I;
18) udział w uruchomieniu sieci.

§ 2 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami , opis przedmiotu zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.
1. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się 
z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, skutkujących zwiększeniem ceny ofertowej zamówienia oraz będzie stosował się do wszystkich zapisów zawartych w dokumentacji do postępowania.
2. Budowę sieci cieplnej z przyłączami i siecią teletechniczną światłowodową należy wykonać zgodnie z:
1) dokumentacją projektową wykonaną przez Pracownię Projektową P.U.H/ „KAZ” mgr inż. Kazimierz Skwarczowski: 
a)  Sieć cieplna, Projekt sieci cieplnej - etap I, Projekt budowlany,
b) Stacja cieplna, Projekt stacji cieplnej, Projekt wykonawczy ,
c) Sieć cieplna, Projekt sieci cieplnej - etap I, Projekt wykonawczy;
2) SpecyfikacjąTechnicznaWykonaniaiOdbioruRobótBudowlanych(STWiORB);
3)  decyzją udzielającą pozwolenie na budowę nr 736/20 z dn. 17.11.2020;
4) przedmiarem robót stanowiącym materiał wyłącznie pomocniczo – informacyjny;
5) specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) z dnia ….. r. znak: …….
z uwzględnieniem najszerszego zakresu robót ujętego w którymkolwiek z w.w. dokumentów;
6) wytycznymi inwestora w zakresie wymogów materiałowych;
7) dokumentacją techniczną sieci światłowodowej wykonaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy określony w ust. 1 zgodnie 
zobowiązującymi przepisami prawa, polskimi normami przenoszącymi normy europejskie 
i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, zasadami bezpieczeństwa, dobrą jakością i właściwą organizacją.
4. Wykonawca oświadcza, że dla potrzeb  sporządzania oferty zapoznał się z dokumentacją przetargową i warunkami realizacji w stopniu wystarczającym do jej sporządzenia i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń, które mogłyby mieć wpływ na przebieg, termin i koszty realizacji przedmiotu umowy.
5. Integralną część umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wskazane 
w dokumentacji, a są niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. Wykonanie tych robót nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.
§ 3
1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień 15.10.2020 r. z zastrzeżeniem konieczności wykonania odcinka sieci z przyłączami za miejscem przekroczenia potoku Fabrycznego (kolano Z5) do 15.09.2020 r..
3. Przekazanie placu budowy (terenu budowy)  nastąpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. 
4. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy protokolarnie. 
5. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy dokumenty niezbędne do rozpoczęcia 
i prowadzenia robót najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.
6. Wykonawca, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu instrukcji producenta systemu rur preizolowanych przeznaczonych do wbudowania w ramach wykonania przedmiotu umowy umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
7. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 2 uważa się za dotrzymany jeżeli zostanie on odebrany zgodnie z § 8 niniejszej umowy, co zostanie potwierdzone  protokołem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robot.
9. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy.
10. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.

§ 4
1. Wykonawca wskazuje osoby na czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy pełniące funkcje:
1) kierownika budowy: P. …. posiadającego uprawnienia o specjalności ….nr …
2) kierownika robót : P. …. posiadającego uprawnienia budowlane nr ….
2. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej „Inspektorem nadzoru” 
w osobie: P. …– Upr. Bud. ….z dnia …., działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zmianami).
3. Zmiana osób/osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy ma zostać uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy uprawnienia wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od uprawnień wymaganych w postanowieniach SIWZ.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami kolejnej osoby. Siedmiodniowa przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i może stanowić podstawę do uzasadnionego odstąpienia Zamawiającego od niniejszej umowy.
5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 winna być dokonana wpisem do dziennika robót i nie wymaga aneksu do umowy, wymaga natomiast spełnienia wszelkich obowiązków określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo Budowlane.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby, o której mowa w ust. 2.
7. O dokonaniu zmiany, o której mowa w ust. 6 Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika robót i nie wymaga aneksu do umowy.
8. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do kontroli robót i rozliczeń finansowych budowy.

§ 5
1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany,
w szczególności do:
1) zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu 
bezpieczeństwa tych osób;
2) podjęcia niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione,
3) doprowadzenia niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy urządzeń i infrastruktury 
technicznej na teren budowy,
4) ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami,
5) do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy,
6) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składowania urządzeń pomocniczych, sprzętu, materiałów i usuniętego gruntu w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z terenu budowy;
7) urządzenia i zagospodarowania placu budowy, w tym opomiarowania niezbędnych mediów
dla potrzeb budowy oraz do ponoszenia kosztów ich zużycia w trakcie realizacji robót;
8) dozoru mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienia warunków bezpieczeństwa na placu budowy dla pracowników i osób postronnych - zgodnie z przepisami BHP i p.poż.;
9) zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji do czasu odbioru końcowego;
10) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą, a dotyczących prowadzonych robót na budowie;
11) uporządkowania  terenu budowy wraz z terenem przyległym po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego;
12) zabezpieczenia  instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich  zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,
13) uporządkowania terenu, drogi z których korzystano podczas wykonywania robót, przywrócenia do stanu pierwotnego nawierzchni utwardzonych, terenów zielonych, jeżeli zostaną uszkodzone 
w trakcie wykonywania robót. W tym celu zaleca się Wykonawcy wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przed rozpoczęciem robót. W przypadku rozbieżności co do standardu lub kosztów odtworzenia stanu pierwotnego wykonania,  dokumentacja fotograficzna  będzie stanowiła podstawę do wykluczenia ewentualnych roszczeń  z tytułu wyrządzonych szkód.
14) zabezpieczenia drzew i krzewów w pasie frontu robót w oparciu o inwentaryzację zieleni 
i gospodarkę drzewostanem,
15) wycinki, przesadzenia i nasadzania drzew i krzewów w oparciu o projekt gospodarki zielenią oraz zgodnie z bieżącymi potrzebami przeprowadzenia robót wraz z poniesieniem opłat z tego tytułu,
16) dołożenia najwyższej staranności w przestrzeganiu przepisów BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia 
i utrzymania porządku na terenie robót oraz terenie przyległym,
17) uporządkowania terenu budowy, renowacji terenu i przekazania terenu właścicielom,
18) odtworzenia nawierzchni jezdni, chodników, trawników oraz nasadzeń drzew i krzewów w pasie frontu prowadzonych robót wraz ze strefą rozgęszczenia gruntu w zakresie przekazanego terenu pod budowę oraz na terenie dróg tymczasowych i dojazdowych do placu budowy,
19) [bookmark: highlightHit_0][bookmark: highlightHit_1][bookmark: highlightHit_2][bookmark: highlightHit_3][bookmark: highlightHit_4][bookmark: highlightHit_5]zapewnienia opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.),
20) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,
21) organizacji zaplecza budowy oraz jego demontażu;
22) jednorodnego wygrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy;
23) zasilania budowy w energię elektryczną i wodę oraz usuwanie ścieków i odpadów przez okres realizacji przedmiotu Umowy;
24) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdów i dojść do budynków w czasie prowadzenia robót.
25) przekazanie terenu dla Wykonawcy zostanie potwierdzone protokolarnym wprowadzeniem na teren przez Zamawiającego wraz z właścicielem terenu;
26) wbudowania i dostarczenia materiałów oraz zamontowania urządzeń fabrycznie nowych 
i odpowiadających wymogom co do jakości wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, wymogom dokumentacji technicznej oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
27) zapewnienia materiałów odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych określonym w art. 5 ust. 1 ustawy 
o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom zawartym w SIWZ;
28) przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego/inspektora nadzoru w stosunku do wskazanych materiałów:
a) atestów,
b) certyfikatów,
c) aprobat technicznych,
d) certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
e) deklaracji zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie w przypadku braku PN, 
f) europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych bądź aprobaty technicznej
pod rygorem nieodebrania robót;
29) uzgadniania na roboczo z Zamawiającym kolejności wykonywanych robót,
30) udziału w naradach koordynacyjnych,
31) bezzwłocznego usuwania szkód powstałych w trakcie wykonywanych robót,
Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
32) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, w terminie 1 dnia od stwierdzenia konieczności ich wykonania;
33) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu potwierdzone wpisem w dzienniku robót. 
34) informowania inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia robót;
35) Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt usunąć wyrządzone szkody. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy  Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami i obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do  wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy; za uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 
36) wykorzystania do wykonania przedmiotu umowy wszelkich materiałów, wyrobów i urządzeń fabrycznie nowych, wolnych od wad, posiadających aktualne wymagane atesty, certyfikaty 
i deklaracje zgodności. Materiały, wyroby i urządzenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym muszą być objęte gwarancją fabryczną producenta. Przed przystąpieniem do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą protokoły badań i sprawdzeń, certyfikaty lub atesty  na zastosowane materiały. Przedłożone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wymienione dokumenty Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem na język polski;
37) usunięcia i poprawienia na własny koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia następstw jakiegokolwiek błędu w toku realizacji przedmiotu umowy, spowodowanego przez Wykonawcę. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania realizacji przedmiotu umowy;
38) dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;
39) dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik robót, zaświadczenia właściwych  instytucji i organów, niezbędne świadectwa dotyczące materiałów, wyniki badań, protokoły odbiorów częściowych, dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót,
40) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót, w  terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,
41) zapewnienia i realizacji pełnej obsługi technicznej i geodezyjnej robót, w tym wszystkie wymagane pomiary geodezyjne i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz naniesienie na mapy Państwowego Zasobu Geodezyjnego wykonanego zakresu robót i przekazanie pełnej dokumentacji Zamawiającemu;
42) utrzymywania w trakcie realizacji robót terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;
43) uczestnictwa upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy oraz kierownika budowy 
i kierowników robót w spotkaniach roboczych związanych z realizacją zamówienia w siedzibie Zamawiającego  w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego;
44) poinformowania z wyprzedzeniem 2-ch dni roboczych inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót ulegających zakryciu. Zgłoszenie nastąpi w formie: wpisu do dziennika robót oraz telefonicznego zawiadomienia inspektora nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt;
45) niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody;
46) do następujących czynności określonych szczegółowo w postanowieniach niniejszej umowy:
a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
b) wskazania Kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
47) zapewnienia mufowania, łączenia systemu alarmowego i piankowania pod nadzorem producenta rur preizolowanych lub uprawnionego przez niego wykonawcę lub odpowiednio przeszkolonych pracowników zgodnie ze Specyfikacją techniczną;
48) oceny jakości wody po płukaniu w przypadku podjęcia decyzji przez danego inspektora nadzoru
z ramienia Zamawiającego;
49) wykonania badań stopnia zagęszczenia gruntu;
50) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą:
w ramach inwentaryzacji sieci ciepłowniczej Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia
w formie elektronicznej na płycie CD zgodnie z Wymaganiami dotyczącej dokumentacji geodezyjnej,
51) odwodnienia i nawodnienia sieci ciepłowniczej, koszty z tego tytułu ponosi Zamawiający,
52) przeprowadzenia prób i odbiorów oraz uruchomienia sieci ciepłowniczej,
53) zapewnienia wykonania dokumentacji powykonawczej przez kierownika budowy z naniesionymi przez projektanta zmianami w toku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, potwierdzonymi przez danego inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego;
54) przeprowadzenia wszelkich robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i formalnoprawnej,
55) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
56) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne określone w Dokumentacji projektowej i STWiORB,
57) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót,
58) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych 
w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi,
59) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,
60) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę 
i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie, 
61) dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy,
62) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy.
63) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć
64) Wykonawca zobowiązuje się do wywozu infrastruktury towarzyszącej na złom i zwałkę oraz utylizacji odpadów wytworzonych w trakcie wykonywania Umowy zgodnie z przepisami ustawy o odpadach i aktami do niej wykonawczymi, przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska i aktami do niej wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
65) Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedstawić mu wszystkie dokumenty dotyczące odpadów wytworzonych w trakcie realizacji Umowy oraz dokumenty dotyczące zagospodarowania odpadów.
Pracownicy Wykonawcy, Podwykonawców, którzy będą realizowali przedmiot Umowy, powinni przez cały okres realizacji Umowy posiadać:
a) aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu okresowym bhp i ppoż. (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz.1860),
       b) aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy na zajmowanym stanowisku.
66) do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru  inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
a) projektu organizacji robót, 
b) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
c) informacji o wytwarzanych odpadach, 
d) Programu zapewnienia jakości,
e) dokumentacji powykonawczej,
67) Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót,
68) W zakresie prac geodezyjnych:
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacją projektową wytyczenie w terenie wszystkich części robót,
b) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),
c) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące rejestrowania czynności geodezyjnych,
d) po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach,
e) Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary,
f) po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 dni od zgłoszenia inwentaryzacji i dostarczy Zamawiającemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w zasobach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łańcucie. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii.
§6
1. Zasady zapewnienia jakości realizacji przedmiotu niniejszej umowy określa Program zapewnienia jakości.
Program ma opisywać zasady działania systemu zapewnienia jakości wykonywanych robót, w szczególności organizację kontroli jakości. Program ma zawierać w szczególności:
1) procedury zarządzania jakością podczas wykonywania Umowy,
2) procedury obiegu informacji,
3) instrukcję zarządzania jakością;
2. W terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przygotuje 
i przedłoży do zatwierdzenia przez Zamawiającego Program zapewnienia jakości.
3. W zakresie kontroli jakości Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy i materiałów.
4. Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia mają  odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane orazwinny odpowiadać wymaganiom, określonym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB. 
5. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte do wykonania Umowy. 
6. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny 
w szczególności:
a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz STWiORB;
b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską;
c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;
d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych;
e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.
7. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców materiałów określonej niniejszą umową jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości materiałów, przestrzegania warunków przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych niniejszą umową.
8. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach oraz STWiORB.
9. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do: 
1) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub 
2) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy.
10. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z umową poleceń Inspektora 
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 3 dni roboczych,  ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
11. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość materiałów nie odpowiada wymaganiom jakościowym niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę. 
12. Wykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania jakościowe, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.
13. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiałów, które nie są zgodne z wymaganiami jakościowymi, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami.
14. Badania określone w STWiORB, dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakości robót Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt.
15. Bieżące pomiary i badania Materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone odpowiednio: w miejscu wyprodukowania Materiałów lub na Terenie budowy.
16. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, innych niż wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczących materiałów lub robót budowlanych, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.
17. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, SIWZ wraz z załącznikami, opisem przedmiotu zamówienia oraz poleceniami inspektora nadzoru.
18. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót budowlanych niezgodnie z niniejszą umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca. 
19. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. 
20. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 7
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego 
i osób trzecich.
2. Wykonawca ponosiodpowiedzialności za działania, uchybienia i zaniedbania pracowników podwykonawcy, jeżeli w ofercie wykaże powierzenie zakresu robót podwykonawcom.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikających z winy Wykonawcy.
4. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze 
dostosowane do lokalizacji miejsca wykonywania robót, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych;
5. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren
budowy i przekazać go we właściwym, uzgodnionym wcześniej stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia odbioru końcowego robót  przypadku stwierdzenia, że teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w pkt 8), inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 5 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze). 
6. Od dnia przejęcia terenu robót w celu realizacji przedmiotu Umowy do dnia przekazania go Zamawiającemu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim powstałe na terenie robót lub poza terenem robót 
w związku z tymi robotami.
7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania własne 
i podwykonawców.
8. Wykonawca poprzez zawarcie niniejszej umowy  przejmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.  Dla usunięcia ewentualnych wątpliwości na tle niniejszego oświadczenia strony zgodnie   przyjmują, że  pod pojęciem szkody rozumieją wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym utratę  przez Zamawiającego  dotacji na realizację zadania z powodu nie zakończenia inwestycji w  terminie, niezależnie od przyczyn, jakie spowodowały uchybienie terminu.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami wynikające z winy Wykonawcy;
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. W szczególności Wykonawca powinien uzgodnić z osobami zarządzającymi poszczególnymi obiektami wszelkie czynności mające na celu zapewnienia maksymalnej ochrony i bezpieczeństwa pracowników i użytkowników obiektów;
12. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność i zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu 
i osobom trzecim wszelkie szkody (w tym kary i grzywny) poniesione przez Zamawiającego 
w związku z naruszeniem przez Wykonawcę przy realizacji Umowy przepisów ustawy 
o odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów aktów do nich wykonawczych.

§8
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) odbiory dostaw elementów preizolowanych;
2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
3) odbiory częściowe 
4) odbiór końcowy;
5) odbiory gwarancyjne;
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony m.in. do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie niniejszej umowy, kontroli jakości robót, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB
3. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania Zamawiającemu odbiorów częściowych. Inspektor nadzoru przystąpi do odbioru częściowego niezwłocznie od otrzymania zawiadomienia o odbiorze częściowym.  Zgłoszenie powinno być dokonane wpisem do dziennika robót. Z odbioru częściowego sporządzany jest protokół. Inspektor nadzoru może odmówić podpisania protokołu odbioru częściowego, jeśli w zgłoszonych robotach wykryje wady lub niezgodności z niniejszą umową. 
4.  Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.
5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, 
a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 
6. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
7. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej skierowanej na adres Zamawiającego. Zgłoszenia dokonuje się z wyprzedzeniem uwzględniającym konieczność dokonania czynności określonych poniżej.
8. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku robót wpisem dokonanym przez kierownika  budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:
1) pozwolenie na użytkowanie oraz oryginał dziennika robót wraz z wpisem o gotowości obiektu do odbioru przedmiotu umowy,
2) dokumentację powykonawczą zgodnie z art.3 pkt 14 Prawa budowlanego zaopatrzoną w spis treści, 
w tym kompletną dokumentację projektową z naniesionymi poprawkami i zmianami dokonanymi przez projektanta potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora właściwej branży,
3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 
(w 3 egz.) z potwierdzeniem przyjęcia do zasobów geodezyjnych i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
4) oświadczenia Kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami            zgłoszenia oraz przepisami:
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
c) oświadczenie, że obiekt nadaje się do użytkowania;
d) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
5) protokoły robót ulegających zakryciu;
6) protokoły odbiorów technicznych,
7) atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na wbudowane materiały (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy);
8) uzgodnioną z odpowiednimi organami dokumentację powykonawczą /geodezyjną/obiektu wraz 
z naniesionymi uzasadnionymi dokonanymi zmianami w trakcie budowy potwierdzonymi przez kierownika budowy, projektanta i inspektora nadzoru, z zastrzeżeniem że:
a) wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przedkłada Zamawiającemu, wniosek (egz. Wykonawcy) o przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dokumentacji technicznej (inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w całości wraz 
z operatem geodezyjnym) przedmiotu umowy, na którym zostało potwierdzone (stempel daty wpływu) złożenie go w Starostwie Powiatowym w Łańcucie - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej w Łańcucie;
b) w przypadku rozbieżności pomiędzy wykonanym zadaniem a projektem budowlanym Wykonawca zobowiązany jest złożyć na własny koszt i uzgodnić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 
w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego  w Łańcucie najpóźniej do dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego;
9) inne dokumenty wymagane prawem do przeprowadzenia odbioru i przekazania obiektu do użytkowania;
10) w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków zgłoszenia, dokonanych podczas wykonywania robót, do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, 
z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis potwierdzone przez projektanta. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 8 pkt 4 lit. a, ma być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,
9. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 14 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.
10. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru w wyznaczonym terminie, a zakończy najpóźniej do dnia 15.10.2021r.  (data podpisania protokołu odbioru końcowego), chyba że Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego w czasie uniemożliwiającym jego dochowanie przez Zamawiającego;
11. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.
12. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego 
w próbach i sprawdzeniach.
13. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 
a w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty 
i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi 
w toku budowy.
14. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.
15. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot Umowy.
16. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do wystawienia faktury.
17. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
18. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót. 
19. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są na 14 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji jakości.
20. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający dokona odbioru, a protokół odbioru będzie zawierał ustalenia dokonane w toku czynności odbiorowych, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich usunięcie,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy 
b) jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
21. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
§ 9 
1. Ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczeniu podlegają 
w szczególności roboty budowlane oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonaniem robót, od ognia, huraganu, powodzi i innych szkód losowych, odpowiedzialność wynikająca ze szkody oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku  z prowadzonymi robotami budowlanymi,
2. Posiadania ubezpieczenia OC związanego z przedmiotem umowy na cały czas trwania umowy na kwotę nie mniejszą niż określona w § 11 ust. 1 niniejszej umowy. Polisa OC nie może  przewidywać franszyzy redukcyjnej ani integralnej.
3. Bieżącego uaktualniania polisy ubezpieczeniowej, z zachowaniem zasady ciągłości, przez czas realizacji umowy, zarówno w przypadku jej wygaśnięcia w okresie obowiązywania umowy, jak również w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek dokonać przedłużenia albo, jeśli nie jest to możliwe, do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia na okres nie krótszy niż okres obowiązywania niniejszej umowy i przedłożenia Zamawiającemu stosownego dokumentu z zachowaniem ciągłości okresu ubezpieczenia. Przedłożenie dokumentu potwierdzającego przedłużenie okresu ubezpieczenia winno nastąpić nie później niż na 14 dni przed upływem terminu ważności wcześniejszego ubezpieczenia.
4. Przedłożenia polis ubezpieczeniowych,  najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, obowiązujących do czasu odbioru końcowego, obejmujących: 
1) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu określonej w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę ww. obowiązków, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy 
z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. Odstąpienie, o którym mowa w niniejszym ustępie może zostać wykonane przez Zamawiającego w terminie do 30 dni licząc od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia;

§ 10
1. Wykonawca zgodnie z SIWZ punkt VIII ust. 10, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy tj. … zł  (słownie: …).
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie …………………………………………...
3. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję należytego, zgodnego z umową  wykonania robót.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 
i wysokościach jak niżej:
1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania  przez Zamawiającego za należycie wykonane:
2) 30% wysokości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
5. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy i jest równy okresowi gwarancji.
6. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ustępie powyższym, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 11
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie 
z SIWZ oraz wybraną ofertą  jest wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone na kwotę brutto: …zł (słownie brutto: …) w tym netto: … zł (słownie netto: …) podatek VAT (… %) … zł (słownie: … ).
2. Podatek od towarów i usług (VAT) będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana wynagrodzenia brutto w formie aneksu do umowy.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności:
1) koszt ubezpieczenia budowy na czas realizacji robót,
2) koszt dozorowania budowy na czas realizacji robót oraz ewentualnych przerw w realizacji,
3) koszty urządzenia placu budowy,
4) koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, w tym m. in. odbudowy dróg dojazdowych, odbudowy utwardzonych powierzchni posesji, odtworzenia terenów zielonych urządzonych itp.,
5) koszty rozwiązania kolizji z różnymi urządzeniami podziemnymi w zasięgu robót, uwidocznionymi na projekcie zagospodarowania terenu oraz objętymi dokumentacją projektową,
6) koszty uzgodnień i nadzoru ze strony administratorów urządzeń nadziemnych i podziemnych 
w zasięgu robót,
7) koszty niezbędnych badań i ekspertyz,
8) koszty utrudnień wynikających z pracy w czynnym obiekcie,
9) koszty korzystania z mediów Zamawiającego w trakcie realizacji robót,
10) koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej, 
11) koszty płatnych odbiorów technicznych,
12) koszt oznakowania bhp., p.poż,
13) koszt wywozu i utylizacji materiałów rozbiórkowych;
14) koszt sporządzenia oznakowania i zabezpieczenia terenu robót,
15) koszt wywozu i utylizacji materiałów rozbiórkowych;
16) wszelkie koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej umowie, 
17) wszelkie inne koszty nie wymienione wyżej, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, objęte dokumentacją projektową i możliwe do przewidzenia przed zawarciem umowy.
5. Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozeznania  zakresu przedmiotu umowy nie może stanowić podstawy do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
7. Ilekroć w umowie jest mowa o wynagrodzeniu należy przez to rozumieć wynagrodzenie brutto, określone w ust. 1.  

§ 12
1. Wykonawca, podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie  realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy (oraz jej zmian), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić do umowy z podwykonawcą zobowiązanie do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o dalsze podwykonawstwo (jeśli będzie zawierana) wraz z informacją o możliwości złożenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3 oraz sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6. 
3. Zamawiający w terminie 7 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w przypadku:
1) niespełnienia wymagań określonych w SIWZ;
2) gdy określa  termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.
4. Jeżeli zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane   w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy (oraz jej zmian) o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku:
1) niespełnienia wymagań określonych w SIWZ;
2) gdy określa  termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.
7. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane   w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
9. W przypadku, o którym mowa w  ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
10. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
11. Wynagrodzenie, o którym mowa w  ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy    o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w  ust. 10 w  terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w  ust. 13, w terminie 7 dni zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w  ust. 10, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
16. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
17. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w  ust. 10 biorącym udział 
w realizacji odebranych robót budowlanych.
18. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa  w  ust.17, zamawiający wstrzymuje  odpowiednio: wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane - w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
19. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
20. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany                
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
21. Umowa o podwykonawstwo ma być zawarta w formie pisemnej – należy przez to rozumieć umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą 
a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
22. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez Podwykonawców. 
23. Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji niniejszej umowy 
o podwykonawstwo
24. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.
§ 13

1. Strony ustalają następujące warunki płatności:
1) rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi:
a) po wykonaniu i odbiorze końcowym przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy;
b) należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje przelewem 
w terminie do 30 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu  faktury wraz z protokołem odbioru końcowego;
2) w przypadku realizacji części robót przez Podwykonawcę do faktury Wykonawca dołączy oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę wymagalnych zobowiązań 
z tytułu zrealizowanych przez Podwykonawcę robót (należność z tytułu wykonanych robót) wraz ze wskazaniem zakresu wykonanego przedmiotu umowy. Nie złożenie wymienionego dokumentu spowoduje naliczenie ponownego 14-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów;
3) [bookmark: _GoBack]w przypadku zgłoszenia przez podwykonawcę braku realizacji przez Wykonawcę jego wymagalnych zobowiązań finansowych jak również w przypadku nie przedłożenia oświadczeń podwykonawców, o których mowa w ust. 1 pkt 2)  zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty objęte niniejszą umową zostanie wstrzymana do czasu dostarczenia oświadczenia podwykonawcy;
4) Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy.
2. W przypadku wystąpienia usterek w trakcie odbioru, Wykonawca może wystawić fakturę po usunięciu wszystkich usterek stwierdzonych w protokole odbioru. Potwierdzenie usunięcia usterek wymaga formy pisemnej. 
§ 14
1. Wykonawca udziela 60-cio miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy określony w § 1 licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, 
2. Z tytułu udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich wad fizycznych rzeczy, jeśli wady te ujawnią się w trakcie trwania udzielonej gwarancji.
3. Uprawnienia, o jakich mowa w ust. 2 dotyczą również wad powstałych w związku z działalnością 
i wykonaniem robót przez podwykonawcę.
4. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania zgłoszonych wad w terminie 7 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo naprawy lub usunięcia tych wad przez osoby trzecie na koszt 
i ryzyko Wykonawcy.
5. Wykonawca  zobowiązuje  się  do   usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad tkwiących 
w całym zakresie przedmiotu umowy, które wystąpią w okresie gwarancji i rękojmi.
6. Zgłoszenie odbywa się faksem, na piśmie lub telefonicznie. Zawiadomienie powinno być kierowane na adres siedziby Wykonawcy pod numer:  tel. …., e-mail ….
7. Ujawnione usterki czy wady w okresie gwarancji zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie  14 dni od daty powiadomienia.
8. Usterki lub wady zgłoszone przez Zamawiającego jako pilne będą usunięte niezwłocznie, 
nie później  jednak niż w ciągu 72 godzin od dnia powiadomienia.
9. W przypadku nie usunięcia usterek czy wad w wyznaczonym terminie Zamawiający bez dodatkowego uprzedzenia, usunie je na koszt i ryzyko  Wykonawcy.
10. Przed upływem ustalonego w umowie okresu rękojmi nastąpi przegląd mający na celu ustalenie stanu robót. Po upływie okresu rękojmi nastąpi odbiór ostateczny mający na celu stwierdzenie usunięcia wad okresu rękojmi.

§ 15 
1. Jeżeli Wykonawca przerwie wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie na czas dłuższy niż 14 dni, traci wówczas prawo do dalszego wynagrodzenia, a Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1)  za każdy dzień zwłoki w wykonywaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust.1 umowy; 
2)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym 
– w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym  mowa  w § 11 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego;
3) za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy przeglądzie gwarancyjnym – w wysokości 
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego;
4) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % ustalonego w § 11 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto;
5) w przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do wykonywania robót w terminie określonym   
w §2 ust.2 w wysokości 0,1 % ustalonego w § 11 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;
6) za istnienie wad nie dających się usunąć, zmniejszających wartość użytkową – w wysokości 100% wartości brutto elementu posiadającego wady plus koszty jego rozbiórki;
7)  0,05 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego § 11 ust.1 za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom,
8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 0,05 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto  za każdy nieprzedłożony projekt umowy lub projekt jej zmiany,
9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - 0,1 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto,  za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmianę.
1. Poprzez zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy strony rozumieją niedotrzymanie terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.  
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
1) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru przedmiotu umowy – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto wynikającego z § 11 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.
2) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od wykonania umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % ustalonego w § 11 ust. 1 umowy wynagrodzenia brutto.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio 
z wynagrodzenia Wykonawcy albo z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy.
5. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdy wartość szkody przekracza wysokość kar umownych. 
6.  Łączna wysokość kar umownych za zwłokę nie może przekraczać 30 % wartości przedmiotu umowy. 
7. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający jest upoważniony do potrącenia kwoty kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu należycie zrealizowanego przedmiotu umowy bez obowiązku składania jakichkolwiek oświadczeń w przedmiocie potrącenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
8. Wykonawcy występujący i realizujący wspólnie przedmiot zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

§ 16
1. W przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 2 pkt. 5), jeżeli opóźnienie w przystąpieniu do wykonywania robót wynosi 14 dni, Zamawiający może ponadto bez wyznaczania dodatkowego terminu odstąpić od umowy.
2. [bookmark: bookmark12]W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej Zamawiającemu 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

§ 17
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie terminu, w przypadku:
a) klęski żywiołowej;  
b) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe 
i intensywne opady deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza, powodzie) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów lub spełnienie wymogów technologicznych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i udokumentowanych w dzienniku robót; 
c) wystąpienia nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim;  
d) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategoria gruntu) lub warunków terenowych (istnienie podziemnych urządzeń, instalacji czy obiektów infrastrukturalnych);
e) wstrzymania, zawieszenie robót przez Zamawiającego;
f) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy;
g) nieterminowego przekazania terenu budowy lub dokumentów budowy wymaganych przepisami prawa;
h) opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów;
i) wystąpienia robót dodatkowych, 
j) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej;
k) w przypadku zmiany w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany;
l) przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.;
m) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień będących wynikiem błędów w dokumentacji projektowej;
n) wystąpienia istotnych i nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, których zaistnienie zostało spowodowane sytuacją niemożliwą do przewidzenia na etapie sporządzania dokumentacji projektowej przez Projektanta, a jednocześnie potrzeba ich wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez Wykonawcę, co pociąga za sobą przesunięcie terminu zakończenia realizacji zamówienia podstawowego;
o) wady dokumentacji projektowej - zmiany te są konieczne (kontynuacja wykonania umowy groziłaby powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wadą) i niezależne od woli stron;
p) braku możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy, spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych;
q) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
r) jeżeli zaistnieje możliwość wykonania zakresu robót objętych niniejszą umową w terminie krótszym, Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu realizacji zamówienia.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 termin wykonania umowy określony w § 2 ust. 3 może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i tylko w przypadku gdy nie były one następstwem okoliczności za które odpowiada Wykonawca.
4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) w zakresie sposobu realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian, które wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej
a) przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, zostały wycofane  z produkcji,
b) w trakcie realizacji wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,
c) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, których nie można było wcześniej przewidzieć, a kontynuacja wykonania umowy groziłaby powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wadą;
d) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych                        w dokumentacji projektowej, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy,
e) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy,
Wprowadzenie powyższych zmian na wniosek Wykonawcy wymaga pisemnej zgody inspektora nadzoru, projektanta i akceptacji Zamawiającego;
2) w zakresie zmian osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy;
3) w zakresie zmian podwykonawców:  
a) Wykonawca dokona zmiany Podwykonawcy lub zrezygnuje z Podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w  stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
b) Wykonawca dokona zmiany zgłoszonego w ofercie zakresu rzeczowego wykonywanego przy udziale Podwykonawcy, z zachowaniem terminu wykonania przedmiotu umowy;
c)  Wykonawca zgłosi Zamawiającemu realizację przedmiotu zamówienia przez Podwykonawców jeśli zajdzie potrzeba wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo nie wskazania w ofercie żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa, z zachowaniem terminu wykonania przedmiotu Umowy;
4) zmianę wysokości wynagrodzenia ryczałtowego w przypadkach:
a) konieczności wykonania robót dodatkowychlub konieczności wykonania robót zamiennych, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Jako roboty zamienne mogą być traktowane roboty stanowiące modyfikację zamówienia podstawowego a produkt końcowy osiągnięty w wyniku zastosowania robót zamiennych jest zgodny z określonym w zamówieniu podstawowym;
b) zmiany:
· [bookmark: mip33168183]stawki podatku od towarów i usług,
· [bookmark: mip33168184]wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
· [bookmark: mip33168185][bookmark: mip33168186]zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę. W przypadku, o którym mowa w pkt b tiret 1, 2 oraz 3 ciężar wykazania stopnia zakresu wpływu zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy, w przypadku jego wzrostu, spoczywa na Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że:
· w razie zmiany stawki podatku od towarów i usług, ceny jednostkowe i wartość netto  wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określone w wyniku tej zmiany ceny jednostkowe i wartość brutto wynagrodzenia zostaną wyliczone w oparciu o wysokość stawki VAT obowiązującej po zmianie przepisów;
· w razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniej zmianie, to jest o sumę wzrostu kosztów Wykonawcy wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracowników biorących udział w pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat;
· w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniej zmianie, to jest o sumę wzrostu kosztów wykonawcy oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób;
5) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
6) w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą Zamawiającego: możliwe jest powierzenie podwykonawcom całości lub części robót innej niż wskazana w ofercie Wykonawcy;
7) zmiana umowy w wyniku zaistniałej omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
8) w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, 
a mogących skutkować koniecznością zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, tj.:
a) robót budowlanych nie objętych niniejszą umową, w szczególności nie ujętych w projekcie budowlanym, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania, 
a które są konieczne do realizacji przedmiotu niniejszejmowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu niniejszej umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub  wykonanie niniejszej umowy jest uzależnione od wykonania tych robót. Wykonawca roboty te przyjmie  do realizacji na podstawie aneksu do niniejszej Umowy, poprzedzonej sporządzeniem Protokołu konieczności wykonania tych robót. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiającego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcę;
b) robót budowlanych zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji niniejszej mowy zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca przyjmie te roboty do realizacji na zasadach określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu;
c) związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego;
d) związane z ewentualnymi pomyłkami i brakami wielobranżowej dokumentacji wynikające 
z konieczności dokonywania zmian w projektach wykonawczych branżowych;
e) w przypadku zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych działaniem osób trzecich,
f) w przypadku wystąpienia „siły wyższej". „Siła wyższa" oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;
g) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 
5. Roboty zamienne i dodatkowe będą wyceniane wg poniższych zasad:
1) wg cen jednostkowych kontraktu (kosztorysu Wykonawcy) w formie kosztorysu sporządzonego metodą uproszczoną, przy zastosowaniu cen jednostkowych oraz nośników cenotwórczych wskazanych w kosztorysie stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, wyliczonych 
w następujący sposób: R, Kp(R+S), Z (R+S+Kp), ceny materiałów i sprzętu łącznie z kosztami zakupu);
2) roboty dla których nie mogą być zastosowane ceny jednostkowe zawarte w kontrakcie wyceniane będą w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu nośników cenotwórczych wskazanych w publikacjach Sekocenbud:
a) stawka roboczogodziny R - minimalna dla województwa podkarpackiego poza miastem wojewódzkim,
b) koszty pośrednie Kp (R+S) - minimalne dla województwa podkarpackiego poza miastem wojewódzkim,
c) zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) - minimalny dla województwa podkarpackiego poza miastem wojewódzkim, 
d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie ceny materiałów i średnie ceny najmu sprzętu) za I kwartał 2021 r., a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na poziomie średnich cen rynkowych, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,
e) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą katalogi nakładów rzeczowych zawarte 
w kalkulacji ryczałtu, a w przypadku ich braku w kolejności odpowiednie pozycje KNR-ów, KNNR-ów, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru;
6. Podstawą wprowadzenia zmian, o których mowa o których mowa w ust.5 jest protokół konieczności robót zamiennych i/lub dodatkowych zatwierdzony przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru 
i Wykonawcę oraz zawarty aneks do umowy. 
7. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian w umowie jest pisemny wniosek o zmianę umowy (zawarcie aneksu) złożony przez Wykonawcę oraz zgoda Zamawiającego. 
8.  W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności.
9.  Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem zmian danych, zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji, wprowadzenie do umowy stosownych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty nie będzie wymagało zachowania formy pisemnej, a jedynie notatki.  
10. Zmiany umowy nie stanowią: 
1) zmiany danych związanych z obsługą organizacyjno – administracyjną np. zmiana kont bankowych;
2) zmiany osób wskazanych w umowie do kontaktów między Stronami.
11. Warunki dokonywania zmian postanowień umowy: 
a. inicjowanie zmian na wniosek wykonawcy lub zamawiającego;
b. złożenie pisemnego wniosku o zmianę umowy oraz zgoda Zamawiającego;
c. uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy;
d. forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umów.
§ 18
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty 
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 14  dni;
2) w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w  interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
W tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
3) została ogłoszona upadłość, otwarcie likwidacji Wykonawcy lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano nakaz zajęcia jego majątku,
4) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją  projektową lub też  nienależycie wykonuje swoje zobowiązania  umowne.
5) Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące postanowienia szczegółowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,  z winy której odstąpiono od umowy.   
4. Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania;
§ 19
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.


§ 20
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygać Sądy właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
§ 21
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
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