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I.   CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU 

1. DANE OGÓLNE 
 

1.1. INWESTOR 

Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o.  

 37 – 111 Rakszawa 334 

 

1.2. LOKALIZACJA OBIEKTU 

Działka nr 6637/21. Obręb: 181006_2. 0104-Rakszawa 

Powiat Łańcut; gmina Rakszawa; miejscowość Rakszawa 

 

1.3. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA 

 Podstawą formalną opracowania jest zlecenie Inwestora – Zakładu Usług Komunalnych ENERGOKOM 

Sp. z o.o. z siedzibą w Rakszawie 334, realizacji przebudowy przedmiotu projektu wykonawczego – schodów 

zewnętrznych przy kotłowni ZUK ENERGOKOM Sp. zo.o. 
 

1.4. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA 

Podstawę merytoryczną opracowania stanowią: 

1) Wizja lokalna, pomiary inwentaryzacyjne i dokumentacja fotograficzna. 

2) Uzgodnienia z Inwestorem. 

3) Archiwalna dokumentacja techniczna przedmiotu opracowania – schodów zewnętrznych. 

4) Obowiązujące normy, przepisy i literatura techniczna. 

 

1.5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania są stalowe schody zewnętrzne prowadzące na i z piętra kotłowni. 

 

1.6. CEL OPRACOWANIA 

 Celem opracowania jest przebudowa przedmiotowych schodów, wynikająca z ich zużycia technicznego 

– złego stanu technicznego oraz potrzeby zwiększenia nośności górnego podestu (pomostu), przy drzwiach 

w ścianie zewnętrznej pierwszego piętra kotłowni. 

 

1.7. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres niniejszego projektu obejmuje opracowanie projektu wykonawczego przebudowy przedmiotowych 

schodów zewnętrznych – wykonanie opisu technicznego, rysunków oraz zestawienia stali. 
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1.8. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU 

Szerokość biegu schodowego:   0,80 m. 

Długość biegu (wraz ze spocznikiem)  5,37 m. 

Wysokość stopnia schodowego: 0,20 m. 

Szerokość stopnia schodowego (netto): 0,25 m. 

Liczba stopni ogółem:   10 + 9 = 19 szt. 

Różnica wysokości (całkowita):  3,80 m. 

Szerokość (wysięg) górnego podestu: 1,50 m. 

Długość górnego podestu:   3,50 m. 

 

1.9. WARUNKI LOKALIZACYJNE I OBCIĄŻENIA 

• Dla projektowanej przebudowy lokalizacja schodów nie ulega zmianie, są one zlokalizowane przy ścianie 

zewnętrznej budynku kotłowni. Zakotwienie biegu schodowego należy wykonać do istniejących 

fundamentów, słupów oraz zewnętrznej belki wspornikowej pomostu – podestu schodowego.  

• Obciążenie użytkowe:  – biegu schodowego i spocznika międzybiegowego qk1 = 5,0 kN/m2. 

   – pomostu (podestu) schodowego qk2 = 15,0 kN/m2. 

• Strefa obciążenia śniegiem – 3. (A = +205,00 m n.p.m.). 

• Strefa obciążenia wiatrem – 1. (A = +205,00 m n.p.m.). 

 
 

2. OPIS TECHNICZNY 

 

2.1  Ogólna koncepcja konstrukcji 
 

 Przebudowywane schody zewnętrzne prowadzące na piętro kotłowni należy wykonać w konstrukcji 

stalowej z częściowym wykorzystaniem istniejących elementów konstrukcyjnych będących w dobrym stanie 

technicznym – zgodnie z częścią graficzną niniejszego projektu. Przedmiotowe schody składają się 

z dwuczęściowego biegu schodowego, ze względu na znaczną liczbę stopni, przedzielonego spocznikiem oraz 

pomostu (podestu) przy drzwiach zewnętrznych pierwszego piętra kotłowni. Konstrukcję nośną biegu 

schodowego i spocznika stanowią dwa ceowniki wys. 200mm, podparte w trzech miejscach: u dołu na 

fundamencie płytowym, podparcie pośrednie stanowią słupy wykonane z ceownika 120, a następnie zewnętrzna 

belka wspornikowa pomostu. Konstrukcję pomostu (podestu schodowego) stanowią trzy belki wspornikowe, jedna 

(środkowa) nowoprojektowana oraz dwie zewnętrzne istniejące, na tych belkach opierają się trzy belki podłużne, 

stanowiące elementy nośne dla poszycia pomostu z krat pomostowych. Bieg schodowy, spocznik i pomost z 
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jednej strony przylegają do ściany zewnętrznej kotłowni, z drugiej strony należy zamontować balustradę (barierkę) 

zabezpieczającą wysokości minimum 1,10 m, ponad poszycie schodów i podestów. Barierkę należy wyposażyć w 

pochwyt, element pośredni oraz bortnicę wysokości minimum 150 mm. Ze względów technologicznych, tj. 

możliwość wykorzystania pomostu jako rampy transportowej, został wyposażony w barierkę z możliwością 

otwierania na zewnątrz. Poszycie pomostu i spocznika biegu schodowego stanowią obramowane kraty 

pomostowe, zaś bieg schodowy wyposażono w typowe stopnie schodowe wykonane również z kat pomostowych. 

 

2.2  Materiały konstrukcyjne 
 

Beton:  C20/25 (B25) 

Stal zbrojeniowa:  B (RB400W) 

Stal profilowa: S235JR; S235JRH 

 

2.3 Wytyczne wykonania przebudowy konstrukcji 
 

a. Ogólne wytyczne wykonania prac 

• Ze względu na remontowy charakter przedmiotowych prac, większość tych prac należy wykonać na placu 

budowy. 

• W warsztacie/wytwórni konstrukcji stalowych można wykonać jedynie elementy nowe – belki policzkowe 

biegu schodowego i ewentualną adaptację elementów stalowych z odzysku w zakresie przygotowania 

powierzchni do malowania i zabezpieczenia antykorozyjnego. 

• Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie odpowiednim zestawem malarskim podanym w 

następnym punkcie niniejszego projektu. 

• Kratki pomostowe ze względu na ocynkowanie ogniowe nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia 

przeciwkorozyjnego, należy jedynie wykonać dodatkową powłokę malarską w miejscach wycięć w niektórych 

kratkach pomostowych. 

• Do mocowania kratek pomostowych i stopni schodowych do konstrukcji nośnej użyć rozwiązań 

systemowych, nie wykonywać spoin mocujących kraty do konstrukcji! 

 

b. Kolejność prac remontowo – montażowych 

• Rozbiórka istniejących schodów – konstrukcji biegu schodowego wraz ze spocznikiem oraz częściowa 

rozbiórka pomostu – poszycia wraz z belkami nośnymi (podłużnymi). Pozostawić należy jedynie dwie 

istniejące belki wspornikowe pomostu. 

• Wykonanie stalowej belki podwalinowej stanowiącej fundament słupów podpierających belki policzkowe 

biegu schodowego. 

• Wykonanie dodatkowej belki wspornikowej pomostu, nowych belek policzkowych biegu schodowego i 

adaptacja belek podłużnych pomostowych oraz słupów podpierających bieg schodowy. 
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• Pozostawioną konstrukcję stalową oraz zdemontowane elementy stalowe przeznaczone do ponownego 

wykorzystania oczyścić do stopnia czystości Sa 2½ lub St 2 i wykonać zabezpieczenie antykorozyjne. 

• Wykonanie wnęki w ścianie zewnętrznej i wieńcu do zamocowania dodatkowej belki nośnej pomostu.  

• Montaż wspornikowej belki nośnej pomostu. 

• Zbrojenie i betonowanie ww. wnęki dla dodatkowego poparcia zamontowanej belki pomostowej. 

• Montaż stalowej konstrukcji nośnej pomostu – 3 belek podłużnych z odzysku. 

• Montaż belek policzkowych biegu schodowego i ich podpór – słupów. 

• Ewentualne dodatkowe zbrojenie i betonowanie belki podwalinowej – fundamentu ww. słupów. 

• Wykonanie i montaż balustrady schodów, część otwieraną balustrady wyposażyć w odpowiednie 

zamknięcia i rygle zabezpieczające przed przypadkowym i niezamierzonym otwarciem. 

• Montaż stopni schodowych i krat pomostowych spocznika oraz pomostu przy drzwiach wejściowych na 

piętro kotłowni – stosować łączniki systemowe. 

• Wykonanie poprawek zabezpieczenia antykorozyjnego. 

• Uporządkowanie terenu robót. 

 

2.4 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 
 
 

Wyszczególnienie Rodzaj malowania 

 Podkładowe Nawierzchniowe 

Nazwa wyrobu Grunt epoksydowy  
INERTA PRIMER 5 

Farba nawierzchniowa 
poliuretanowa 

TEKNODUR 50 

Liczba warstw 2 2 

Wymagana łączna grubość 
malowania [mikrometrów] 

 
2 x 60 = 120 

 
2 x 40 = 80 

Sposób nakładania natryskiem lub pędzlem pędzlem lub natryskiem 

Czas schnięcia [godz.]  
brak odlepu, 

 
3 

 
6 

Zalecany rozcieńczalnik, zmywacz 
symbol wg KTM 

Wg zaleceń producenta 

Stopień czystości podłoża 
wg PN-ISO 8501-1 

 
Sa 2½ lub St 2  

 

2.5 Zalecenia końcowe 

 

a. Stalową konstrukcję schodów zewnętrznych należy wykonywać, montować i odbierać zgodnie 

z postanowieniami normy PN–EN 1090 – 2: 2009. 

b. Roboty betonowe wykonywać i odbierać zgodnie z postanowieniami normy PN–EN 13670: 2011. 
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c. Sprawdzić stan techniczny wykorzystywanych elementów konstrukcyjnych, istniejących – dwóch belek 

wspornikowych i elementów adaptowanych z odzysku i w razie potrzeby wykonać adekwatną do stopnia 

skorodowania/uszkodzenia naprawę lub wzmocnienie. 

d. Wszystkie prace prowadzić zgodnie z przepisami i zasadami bhp. 

e. Konstrukcja będąca przedmiotem niniejszego opracowania powinna być wykonywana pod fachowym 

nadzorem budowlanym. 

f. Użytkownik zgodnie z wymogami art. 62 Prawa budowlanego powinien przeprowadzać następujące kontrole 

stanu technicznego budynku kotłowni i zarazem przedmiotowych schodów: 

1.  okresową, co najmniej raz w roku, polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego elementów 

budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania 

czynników występujących podczas użytkowania obiektu, 

2. okresową, co najmniej raz na 5 lat, która polega na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności 

do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą 

powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu 

sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji 

przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. 

3. Oprócz tych ww. kontroli wykonywać również inne kontrole i przeglądy, szczególnie wynikające 

z Prawa Pracy oraz przepisów sanitarnych, a także bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Po każdej okresowej kontroli należy sporządzić stosowny protokół i odnotować ten fakt w książce obiektu 

budowlanego (KOB). 

W przypadku stwierdzenia odstępstw od stanu początkowego należy natychmiast dokonać odpowiednich 

korekt. W razie stwierdzenia uszkodzeń powłok malarskich należy dokonać ich renowacji.  

 

Rzeszów, wrzesień 2019 r. 
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II. CZĘŚĆ GRAFICZNA PROJEKTU 

 

Spis rysunków: 

 

LP. NR RYS. TYTUŁ RYSUNKU SKALA 

1. 1. RZUT KONSTRUKCJI SCHODÓW. WIDOK A – A 1 : 50 

2. 2. BELKA COKOŁOWA BC-1. PRZEKRÓJ I SZCZEGÓŁY  
do RYS. 1. 

1 : 10 

3. 3. SCHEMAT MONTAŻOWY 1 : 25 

4. 4. BELKI SCHODOWE BS-1 i BS-2 1 : 20 

5. 5. BELKI SCHODOWE BS-3 i BS-4 1 : 20 

6. 6. BELKA POMOSTOWA BP-1 1 : 10 

7. 7. WIDOK BALUSTRADY BIEGU I PODESTÓW 1 : 25 

8. 8. BALUSTRADA BIEGU I PODESTÓW – RZUT i PRZEKROJE 1 : 25 

9. 9. FURTKI BALUSTRADY F-1L i F1-P 1 : 10 
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III. ZESTAWIENIE STALI 

[mm] [szt.] [kg] [kg]

1 BL. 12x210 230 2 19,78 4,55 9,10
2 C200 3016 2 25,30 76,30 152,60
3 C200 870 2 25,30 22,01 44,02
4 C200 2952 2 25,30 74,69 149,38
5 C200 550 2 25,30 13,92 27,84
6 BL. 10x95 150 2 7,46 1,12 2,24
7 BL. 10x50 150 2 3,93 0,59 1,18
8 RK 50x3 1280 2 4,35 0,05 0,10
9 Zawiasy tłoczone 40 4 0,62 0,02 0,08
10 BL. 3x50 50 8 1,18 0,06 0,48
11 RK 50x3 1120 4 4,35 4,87 19,48
12 RK 50x3 1218 4 4,35 5,30 21,20
13 RK 50x3 1118 2 4,35 4,86 9,72
14 BL. 5x75 100 2 2,94 0,29 0,58

14a BL. 5x150 200 1 5,89 1,18 1,18
15 BL. 5x150 1155 2 5,89 6,80 13,60
16 RK 50x3 3058 1 4,35 13,30 13,30
17 RK 50x3 1076 7 4,35 4,68 32,76
18 RK 50x3 976 4 4,35 4,25 17,00
19 RK 50x3 826 1 4,35 3,59 3,59
20 RK 50x3 974 4 4,35 4,24 16,96
21 RK 50x3 824 1 4,35 3,58 3,58
22 RK 50x3 908 1 4,35 3,95 3,95
23 RK 50x3 830 1 4,35 3,61 3,61
24 BL. 5x150 860 1 5,89 5,07 5,07
25 RK 50x3 1064 1 4,35 4,63 4,63
26 RK 50x3 2882 1 4,35 12,54 12,54
27 RK 50x3 755 1 4,35 3,28 3,28
28 BL. 5x150 754 1 5,89 4,44 4,44
29 RK 50x3 145 1 4,35 0,63 0,63
30 RK 50x3 152 1 4,35 0,66 0,66
31 BL. 5x150 120 1 5,89 0,71 0,71
32 RK 50x3 443 1 4,35 1,93 1,93
33 RK 50x3 343 1 4,35 1,49 1,49
34 BL. 5x150 363 1 5,89 2,14 2,14
35 RK 50x3 1230 1 4,35 5,35 5,35
36 RK 50x3 778 1 4,35 3,38 3,38
37 RK 50x3 728 1 4,35 3,17 3,17
38 BL. 5x150 768 1 5,89 4,52 4,52
39 RK 50x3 1450 1 4,35 6,31 6,31
40 RK 50x3 676 1 4,35 2,94 2,94
41 RK 50x3 613 1 4,35 2,67 2,67
42 RK 50x3 1080 2 4,35 4,70 9,40
43 BL. 5x150 716 1 5,89 4,22 4,22
44 BL. 5x150 653 1 5,89 3,85 3,85
45 RK 50x3 277 4 4,35 1,20 4,80
46 BL. 5x150 200 1 5,89 1,18 1,18

636,84
11,46
648,30

[mm] [szt.] [kg] [kg]

Z1 C200 1200 2 25,30 30,36 60,72
Z2 C120 1680 2 13,40 22,51 45,02
Z3 C200 3500 2 25,30 88,55 177,10
Z4 C200 3462 1 25,30 87,59 87,59
Z5 1/2 C200 3500 1 12,65 44,28 44,28
Z6 C200 1950 2 25,30 49,34 98,68

513,39
9,24

522,63

RAZEM MASA  [kg]
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg]
RAZEM MASA [kg]

ZESTAWIENIE STALI POCHODZĄCEJ Z ODZYSKU

NR
NAZWA 

ELEMENTU
DŁUGOŚĆ

LICZBA 
[CAŁOŚĆ]

MASA
RAZEM 
MASA

UWAGI1mb 1 sztuki

RAZEM MASA [kg]

[kg]

MASA
RAZEM 
MASA

UWAGI1mb 1 sztuki
[kg]

NR
NAZWA 

ELEMENTU
DŁUGOŚĆ

LICZBA 
[CAŁOŚĆ]

RAZEM MASA  [kg]
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg]

 


