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OPIS
I. Informacje ogélne o przedmiocie zaméwienia.

Tematem opracowania jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla Zadania: ,Rozbudowa stacji
uzdatniania wody potozonej na dziatce nr 6637/12 w Rakszawie”. Roboty objete Zadaniem nalezy
zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego (zawartymi w niniejszym PFU),
wymogami Prawa Polskiego i UE oraz warunkami Kontraktu. Szczegdtowy zakres zaméwienia zostat
przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego opracowania.

Podstawa opracowania.
* Umowa z Inwestorem.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami).

2. Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania
pozwolenia na budowe oraz realizacja robdt budowlano — montazowych, uruchomienie i przekazanie
do uzytkowania rozbudowanej i zmodernizowanej stacji uzdatniania wody (SUW) w Rakszawie.
Przedmiot zamodwienia obejmuje:

» sporzadzenie szczegdtowego projektu budowlano — wykonawczego (zawierajgcego obliczenia, plany i
profile orurowania miedzyobiektowego, schemat technologiczny, algorytmy sterowania AKPIA,
wstepny dobdr materiatéw, lokalizacje obiektow, standardy materiatowe itp.), po uzyskaniu
wymaganych materiatéw, map do celdw projektowych, badan geologicznych, itp. Zatwierdzenie go u
Zamawiajgcego, uzyskanie dla niego wynikajacych z przepiséw wszystkich wymaganych opinii, decyzji,
zgdd, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe;

» uzyskanie wymaganych decyzji;

» zatwierdzenie u Zamawiajacego proponowanych materiatdw, urzadzen itp. oraz ich zamdéwienie i
dostawa;

» wykonanie robét budowlanych wraz z wszelkimi dostawami na podstawie powyzszego projektu oraz
wymagan przepiséw ogdlnych;

* przeprowadzenie préb i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektu w
uzytkowanie, a takze pdzniejszg eksploatacija.

W ramach zamdwienia Wykonawca inwestycji przeprowadzi niezbedne uzgodnienia, pomiary i badania
w fazie przygotowania do projektowania oraz w fazie realizacji (w tym rozruchu), uzyska pozytywne
opinie i decyzje oraz wykona wszelkie prace i ustugi, w tym rozruch i proby.
Zamawiajgcy wymaga, zZe jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan nie wymienionych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla prawidtowego przeprowadzenia robot
projektowych lub inwestycyjnych oraz uzyskania prawidtowego dziatania i wykonania catej stacji
uzdatniania wody oraz uzyskania koricowego efektu ekologicznego i pozwolenia na uzytkowanie, to



Wykonawca musi je uznaé¢ za wigczone zaréwno do zakresu Zadania jak i do Wynagrodzenia
Wykonawcy. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie na wtasne ryzyko w cenie ofertowe].

Wykonawca w petni odpowiada za uzyskanie efektu pracy catego systemu. Wykonawca w petni
odpowiada za uzyskanie efektu pracy stacji uzdatniania wody.

3. Zakres i sposdb realizacji przedmiotu zaméwienia.

W ramach niniejszego Zadania nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg budowlano-
wykonawczg wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe. Nastepnie nalezy
zrealizowaé wszystkie roboty, niezbedne do osiggniecia celdw opisanych w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, wykona¢ rozruchy, szkolenia pracownikéw, dokumentacje, itp., a koncowo
uzyskac¢ pozwolenie na uzytkowanie. Wykonawca zobowigzany bedzie uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i
decyzje w zakresie projektowanych elementéw. Przewiduje sie réwniez mozliwosé wystgpienia
koniecznosci wykonania uzupetniajgcych opracowan projektowych niezbednych dla prawidtowej
realizacji podstawowego przedmiotu zamowienia. W celu oceny i uwzglednienia w ofercie i w projekcie
petnego zakresu wszystkich prac oraz innych swiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania
zamoéwienia i uwzglednienia wszelkich niezbednych kosztéw z tym zwigzanych, w tym kosztow
wykonania niezbednych uzgodnien,, opracowan, zajecia terenu pod budowe, obstugi geodezyjnej
budowy i dokumentacji powykonawczej. Zamawiajgcy proponuje przed ztozeniem oferty dokonanie
wizji lokalnej. Zakres robot objetych Umowg stanowi projekt, wykonanie, dostawy, montaz,
uruchomienie, uzyskanie niezbednych, decyzji, zgdéd i zezwolen — kompletna i kompleksowa
modernizacja oraz rozbudowa istniejgce] stacji uzdatniania wody w Rakszawie. W ramach projektu
Wykonawca jest zobowigzany uszczegétowic¢ rozwigzania, takze zaproponowac inne niz w PFU, jesli w
ten sposdb uzyskane mogg by¢ korzysci, dla jakosci obnizenia kosztéw lub poprawy waloréw
uzytkowych modernizowanych obiektoéw. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub
odrzucenia takich zmian w okresie prac projektowych.

Dokumentacja fotograficzna.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu
przekazanego przez Inwestora przed rozpoczeciem robdt budowlano-montazowych. Zdjecia winny by¢
wykonane w sposéb jednoznacznie okreslajacy lokalizacje terenu fotografowanego poprzez
uwzglednienie punktéw charakterystycznych i opis zdje¢. Dokumentacja taka winna by¢ przekazana
Kierownikowi Budowy i Zamawiajgcemu na nos$niku CD. Po zakonczeniu robdt Wykonawca wykona
analogiczne zdjecia terendw odtworzonych do stanu pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami
odbioru terenu.

W zakresie wykonawstwa przewiduje sie:

1. Prace rozbiérkowe oraz usuniecie kolizji pod budowe zbiornikéw zewnetrznych: usuniecie warstwy
humusu, wywdz humusu na odlegtos¢ do 0,2 km i jego tymczasowe sktadowanie, rozbiérka innych
kolidujgcych obiektdéw, usuniecie kolizji projektowanych zbiornikdw z istniejgcg infrastruktura.

2. Roboty ziemne i odwodnieniowe.
3. Roboty technologiczne.

4. Instalacje wewnetrzne: wykonanie wentylacji SUW, wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA.



5. Roboty wykonczeniowe: uporzgdkowanie Placu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego
obiektéw naruszonych (odtworzenie drég, chodnikdw, humusowanie i realizacja zieleni).

6. Prace organizacyjne niezbedne do prawidlowego przeprowadzenia procesu realizacyjnego
obejmujace: organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego, zorganizowanie i wykonanie dostaw materiatdw, prac
budowlano-montazowych, uwzglednienie w procesie projektowym oraz realizacyjnym istniejgcych
urzagdzen na terenie SUW, dostosowanie istniejgcej hali SUW do wymogdéw ppoz oraz BHP,
zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualne
uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej
zakoiczeniu, uwzglednienie w procesie projektowym oraz realizacyjnym, ze obiekt jest
eksploatowany, wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacjg geodezyjng w
zakresie wymaganym prawem i przez Zamawiajgcego.

7. Sposéb prowadzenia robdt ma zapewni¢ dojazd do posesji, a w szczegdlnosci dojazd karetki
pogotowia i strazy pozarnej. Ponadto musi byé zapewnione dojscie do posesji, ktadki nad
wykopami i zabezpieczenie wykopdw przed mozliwoscig wpadniecia ludzi do wykopow.

8. Szkolenie, rozruch, przejecie robét od Wykonawcy. Wykonawca przeszkoli personel
Zamawiajgcego, przeprowadzi rozruch urzadzen, préby eksploatacyjne i eksploatacje prébng,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w PFU. Wykona takze inne zobowigzania
konieczne do Przejecia Robdét od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji, w tym
wyposazy obiekt (wezet technologiczny) w urzadzenia i narzedzia eksploatacyjne oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajgcego z zastosowanej technologii i rozwigzan
materiatowych. Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie obiektéw, urzadzen, stref i
innych elementdw instalacji wymagajgcych oznakowania.

9. Wykonawca zapewni serwisowanie urzadzen i instalacji, zgodnie z umowa serwisowg w ramach
Kontraktu, o ktérej mowa w pkt. 6.5.

4. Spodziewany efekt inwestycji.

Przedsiewziecie ma na celu zaprojektowanie oraz wykonanie rozbudowy stacji uzdatniania wody.
Inwestycja musi zapewnié¢ poprawe procesu uzdatniania wody, w takim stopniu, ze jakos¢ wody po
uzdatnieniu bedzie, co najmniej zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 z pdin. zm.) z
wyltgczeniem odczynu, ktéry nie moze by¢ wyzszy niz wskaznik pH 7,5. Dodatkowo nalezy zapewnic
metnos$é ponizej 0,5 mg/l. Wymagania Zamawiajgcego przedstawione w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU) nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z pozostatymi dokumentami tworzgcymi
catos¢ dokumentacji przetargowej.

5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia, istniejaca infrastruktura.
5.1. Gospodarka wodna na terenie gminy Rakszawa.
Ujecia wody.

Stacja uzdatniania wody w Rakszawie zasilana jest z siedmiu studni gtebinowych. Cztery studnie
pracuja z wydajnoscia po 20 m?/h, trzy studnie pracuja z wydajnoscig po 30 m?/h. taczna wydajnoéé



studni pracujacych jednoczeénie wynosi 150 m>/h. Obecnie woda surowa podawana jest na proces
uzdatniania w ilosci okoto 90 m*/h.

Aktualne badania wody surowej ze studni zawarte sg w zatgczniku nr 1 do niniejszego programu.
Stacja uzdatniania wody.

Obecny proces uzdatniania wody na stacji SUW w Rakszawie realizowany jest w technologii Hoogovens
i przebiega w nastepujacy sposéb: woda ze studni gtebinowych podawana jest rurociggami na SUW. Do
wody dozowany jest stezony roztwdr wodorotlenku sodu — korekta odczynu wody do pH 9 - 9,5. Po
wymieszaniu wody z zasadg w mieszaczu statycznym jest ona napowietrzana w zbiorniku
napowietrzajagcym za pomocg sprezonego powietrza wprowadzonego do wody przy uzyciu dysz
drobno pecherzykowych.

Nastepnie woda podawana jest grawitacyjnie na dwa filtry typu DynaSand DS5000 AD z réwnoczesnym
dozowaniem do niej roztworu siarczanu glinu. Proces filtracji odbywa sie na ztozach kwarcowych.
Nastepnie filtrat sptywa grawitacyjnie do zbiornikdw retencyjnych. Wody poptuczne z filtrow
kierowane sg do zbiornika flokulacji, gdzie dozowany jest roztwdr polielektrolitu, a z niego woda
kierowana jest na separator lamellowy LS 10-05. Oczyszczona woda poptuczna pompowana jest do
zbiornika napowietrzajgcego a osad do kanalizacji.

Zbiorniki wody czyste;.

Istniejace, naziemne zbiorniki wody czystej o pojemnosci 300 m® kazdy, stanowig zapas dla
maksymalnych rozbiorow godzinowych. Zbiorniki zlokalizowane sg przed budynkiem SUW. Woda
uzytkowa ze zbiornikéw podawana jest uktadem pompowym na system sieci na terenie gminy. Wody
przelewowo - spustowe odprowadzane sg do cieku wodnego (nastepuje to jedynie w sytuacjach
awaryjnych, a wody spustowe zaliczane sg do pierwszej klasy czystosci). Sterowanie pracg pomp
gtebinowych w studniach odbywa sie w zaleznosci od poziomu wody w zbiornikach.

Sie¢ wodociggowa.

SUW Rakszawa produkuje wode na rzecz firmy Van Pur oraz wodociggu gminnego zasilajgcego w wode
miejscowosci: Rakszawa i Wegliska oraz w stanach awaryjnych dla miejscowosci Wydrze i Rakszawa —
Rabane i czes¢ miejscowosci Trzebos gm. Sokotéw Mip.

5.2. Teren objety inwestycja.

Przedsiewziecie realizowane, jako inwestycja celu publicznego, bedzie polega¢ na kompleksowej
rozbudowie istniejgcej stacji uzdatniania wody. Stacja zlokalizowana jest na gruntach bedacymi we
wieczystym uzytkowaniu ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0. w Rakszawie.

5.3. Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji.

Podtoze budowlane na omawianym terenie jest zrdinicowane. Najwiekszy udziat w powierzchni
charakteryzuje gleby klasy V oraz VI. Wystepujg grunty nasypowe o réznym sktadzie
granulometrycznym, w zwigzku z tym ich wytrzymatosci na obcigzenia sg rézne. Szczegdétowe badania
hydrogeologiczne oraz przygotowanie dokumentacji hydrogeologicznej bedzie jednym z zadan
realizowanych w ramach projektu, pozwalajgcych na wtasciwe posadowienie obiektow (zbiornikéw).

5.4. Zapotrzebowanie na wode oraz odprowadzenie sciekéw.



Obecnie stacja SUW pracuje o przeptywie maksymalnym ok. 90 m3/h. Dobowa produkcja wody
odbywa sie na poziomie 1000 m*/dobe (41,67 m3/h).

Stacja pracuje w nastepujacym rezimie:

a) praca w oparciu o jeden filtr z wydajnoécig sumaryczna ok. 60 m*/h,

b) praca w oparciu o dwa filtry z wydajnoscia sumaryczna ok. 90 m*/h.

Przedsiewziecie zaktada zwiekszenie wydajnosci stacji uzdatniania wody do 150 m3 /h. Wody z procesu
ptukania filtréw odprowadzone zostang do zelbetowego zbiornika wéd poptucznych o pojemnosci 100
m>. Zbiornik wyposazony bedzie w komore osadczg z pompa szlamowg oraz komore wody czystej, skad
woda moze by¢ zawracana na istniejgcy uktad technologiczny SUW do ponownego procesu filtracji lub
odprowadzana do cieku wodnego, jako wody czyste (wymagane opracowanie pozwolenia wodno-
prawnego przez Wykonawce). Szlam pozyskany z wody po procesie ptukania odprowadzony zostanie
pompa na wydzielone miejsce do sktadowania osadu. Wykonawca zobowigzany jest opracowac
program gospodarkg osadami.

5.5. Warunek realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Realizacja inwestycji pozwoli na zaspokojenie zwiekszajgcego sie zapotrzebowania na wode przez
przedsiebiorstwo VAN PUR oraz odbiorcéw na obszarach zaopatrywanych z wodociggu gminnego, a
takze na poprawe procesu uzdatniania wody poprzez modernizacje istniejgcego uktadu
technologicznego.

6. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosc obiektu i zakres robét budowlanych.
6.1 Informacje techniczne na temat projektowanego obiektu.

Dla zaprojektowania i wykonania rozbudowy instalacji SUW i wymaganiami stawianymi przez
Zamawiajgcego, opisanymi w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym, zadaniem Wykonawcy
bedzie wykonanie projektu rozbudowy instalacji stacji uzdatniania wody, jego realizacja oraz uzyskanie
wymaganych efektéw (parametréw technologicznych, technicznych i ekonomicznych) zgodnych z PFU i
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie, jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 z pdin. zm.). Wykonawca zobowigzany jest do
uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztéw zwigzanych z kompleksowym wykonaniem
Przedmiotu Zamodwienia, w tym wszelkich kosztéw wykonania dokumentacji projektowe;j,
przeniesienia praw autorskich, petnienia nadzoru autorskiego, odbioréw, uzgodnien wynikajgcych z
przepiséw prawa, Umowy, a takze koszty wszelkich innych dziatan wskazanych w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia jako zobowigzania Wykonawcy. Rozbudowe instalacji stacji uzdatniania wody
nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtej dostawy wody uzdatnionej (zgodnie z wymaganiami
odpowiednich przepiséw) do sieci wodociggowej. Wykonawca powinien opracowaé i przekazaé
szczegdtowy harmonogram realizacji inwestycji, zapewniajgcy ciggtos¢ dostaw wody uzdatnionej.
Wykonawca bedzie ponosié¢ koszty zwigzane z wykonaniem robdét tymczasowych niezbednych dla
utrzymania ciggtosci eksploatacji stacji (np. budowa, utrzymanie i demontaz obejs¢ ,by-passow”
obiektéw, tymczasowe przepompowywanie wody, tymczasowa stacja uzdatniania wody). Wykonawca
pokrywa koszt wody uzywanej do proceséw rozruchowych SUW oraz koszt energii elektrycznej
pobieranej do procesu realizacji inwestycji. W tym celu zamontuje na wifasny koszt odpowiednie
urzagdzenia pomiarowe. Koszty utrzymania, wynikajgce z biezacej eksploatacji SUW, nie beda
ponoszone przez Wykonawce. Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie obstuge do przeprowadzenia
rozruchu obiektu, szkolenie personelu, jak réwniez przygotuje instrukcje obstugi danych urzadzen oraz



bedzie na biezgco przygotowywat protokoty likwidowanych srodkéw trwatych. Wykonawca opracuje
instrukcje przeprowadzenia rozruchu technologicznego i uzgodni jg z Zamawawiajagcym. Komisja
rozruchowa zostanie powotana przez Zamawiajgcego. Wyzej wyszczegdlnione koszty nie podlegaja
oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za uwzglednione w Kwocie Kontraktowe;j.

6.1.1. Wydajnos¢ Stacji Uzdatniania Wody.
Maksymalna godzinowa wydajno$¢ technologii uzdatniania wody wynosi¢ bedzie Q hmax = 150 m*/h.
6.2. Zakres przedmiotu zamdwienia.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

- uzyskanie warunkoéw technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii, dokumentacji i decyzji
administracyjnych w zakresie wykonywanych robét budowlanych,

- wtasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg wykonanie dokumentacji (Projektu
Budowlanego) w zakresie niezbednym — takim jak do uzyskania ,Pozwolenia na budowe" zgodnie z
ustawaq z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 1333) oraz wykonania
projektéw wykonawczych w zakresie niezbednym do zrealizowania robdt budowlanych dla
przedmiotowej Stacji Uzdatniania Wody celem zwiekszenia niezawodnosci funkcjonowania
przedmiotowych obiektéw, poprawy parametrow uzdatnianej wody, poprawy wiasciwosci
funkcjonalno-uzytkowych,

- wiasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robét budowlano-montazowych dla
Inwestycji, jaka jest budowa instalacji stacji uzdatniania wody jw.,

- utrzymanie ciggtosci ,, produkcji” i dostaw wody do odbiorcow w odpowiedniej ilosci i jakosci w
trakcie wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych,

- uruchomienie i rozruch urzadzen, instalacji i obiektéw stanowiacych przedmiot zamdwienia,

- przeprowadzenie préb eksploatacyjnych w niezbednym zakresie,

- opracowanie instrukcji obstugi i konserwacji stacji uzdatniania - przeprowadzenie szkolen personelu
technicznego Zamawiajgcego w zakresie obstugi, eksploatacji i BHP dla obiektéw bedacych
przedmiotem zamdwienia,

- zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania robdt,

- uzyskanie wszelkich dokumentdw i spetnienie wszelkich wymogéw pozwalajgcych przekazac obiekt
do eksploatacji i uzytkowania.

6.2.1. Prace projektowe.

Wykonaweca opracuje Dokumenty obejmujgce co najmnie;j:

- projekt budowlany, opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, obejmujgcy wszystkie wymagane branze zgodne z zakresem
robdt dla stacji uzdatniania wody tj. architektoniczng, konstrukcyjno-budowlang, technologiczng,
instalacyjng w zakresie instalacji sanitarnych, elektroenergetyczng, AKPiA, zagospodarowania terenu.
Faza projektu budowlanego winna by¢ zakoriczona uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe,

- dokumentacje wykonawczg dla celdw realizacji rozbudowy obejmujgcg wszystkie wymagane branze
zgodne z zakresem robét dla stacji uzdatniania wody tj. konstrukcyjno-budowlang, technologiczng,
instalacyjng w zakresie instalacji sanitarnych, elektroenergetyczng, AKPiA,. Dokumentacja (projekty
techniczne) powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkdw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak rowniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajgcego,
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- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci, instalacji i
obiektow,

- instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji oraz instrukcje BHP i p-poz dla obstugi w
warunkach normalnego uzytkowania i sytuacjach awaryjnych,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robét nalezy przyjac zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca
zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania, przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na witasny
koszt wszystkie badania i analizy (w tym technologiczne w przypadku zmiany proponowane;j
technologii zatgczonej do opracowania), inwentaryzacje uzupetniajgce oraz ekspertyzy techniczne
niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawecy. Jezeli prawo lub wzgledy
praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane weryfikacji przez osoby
uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji lub uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej
dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji lub uzyskanie uzgodnien
nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry odméwi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzit, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

6.2.2 Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Wykonaweca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje
i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
Zamawiajgcemu obiektu do uzytkowania.

6.2.3 Mapy do celéw projektowych.

Wykonawca, w zaleznosci od rodzaju robot objetych projektem, jest zobowigzany do uzyskania na swdj
koszt aktualnych map do celéw projektowych na tereny i obiekty objete zakresem robdt
przewidzianych w Kontrakcie.

6.2.4 Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzordw, opinii i sporzadzenia dokumentacji
wymaganych przez wtascicieli obiektéw, sieci lub urzadzen. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu
przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

Przez okres realizacji robét Wykonawca musi zapewnié¢ nadzor autorski projektanta oraz zapewnic, ze
projektanci bedg do dyspozycji Zamawiajgcego, az do daty uptywu okresu gwarancji.

6.2.5 Projekty i koncepcje Zamawiajgcego.

Przedstawione PFU jest tylko materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzadzenia wtasnych
opracowan wykonania zadan wchodzacych w sktad Kontraktu. Wykonawca jest zobowigzany do
weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych i opracowan archiwalnych, poprzez wykonanie
wtasnych obliczen technologicznych, hydraulicznych i konstrukcyjnych dla Zadan wchodzacych w sktad
Kontraktu. Ostateczne ilosci elementdw przedmiaru zostang ustalone na podstawie sporzgdzonej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku
rozbieznosci w zakresie koniecznym do wykonania robot w ramach wskazanych elementéw w
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stosunku do zatozen przyjetych w PFU, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia.

6.2.6 Dostepnosc placu budowy.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe i wykonczeniowe beda
zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw
Kontraktu oraz uzupetnied i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Wykonawczego, Wykonawca uzyskuje
wszelkie informacje o dostepie do placu budowy (bedacego we wtadaniu Zamawiajgcego) i trasach
dostepu oraz, ze planuje kolejnos¢ realizacji robét w sposéb niezaktdcajgcy biezgcag prace istniejacej
stacji uzdatniania wody. Roboty wykonywane beda na terenie istniejgcej stacji uzdatniania wody,
zlokalizowanej na wydzielonym geodezyjnie terenie.

6.2.7 Rozpoczecie robét.

Warunkiem rozpoczecia Robét w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentéw Wykonawcy przez
Zamawiajgcego, uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe oraz wypetnienie pozostatych
wymagan wynikajacych z Kontraktu.

6.2.8 Wizytacja terenu budowy.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecznych
do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze
i towarzyszace zaréwno do prowadzenia robdt budowlano — montazowych i instalacyjnych jak i
przygotowania projektu uzyskania niezbednych uzgodnien. W celu umozliwienia réwnego dostepu do
informacji i wyjasnienia ewentualnych watpliwosci zwigzanych z przedmiotem zamdwienia, a przede
wszystkim zapoznania sie potencjalnych Wykonawcéw ze stanem istniejgcym i skonfrontowaniu go z
zakresem robot przewidzianym w PFU odbedzie sie spotkanie potencjalnych Wykonawcéw z
Zamawiajgcym, pofaczone z wizjg lokalng obiektéw objetych zakresem robét. Udziat potencjalnych
Wykonawcéw w przedmiotowej wizycie nie jest obowigzkowy, jednakze wskazany ze wzgledu na
ztozonos¢ Kontraktu. Podczas wizji lokalnej nie bedg udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na pytania
dotyczace SIWZ, jednakze po jej zakonczeniu Wykonawca moze ztozy¢ zapytania do SIWZ pisemnie,
faksem lub drogg elektroniczng. Powyisze podyktowane jest koniecznoscia zachowania w
postepowaniu zasady uczciwej konkurencji.

6.3. Zakres robot.

Rozbudowe Stacji Uzdatniania Wody nalezy prowadzi¢ montujgc urzadzenia i instalacje niezbedne dla
uzyskania zaktadanych efektéw ilosciowych, jakosciowych i ekonomicznych. Zakres robdt obejmuje:

1. Przygotowanie terenu budowy,

2. Demontaz nieczynnej instalacji technologicznej (zbiornikdw i orurowania instalacji technologicznych)
w budynku SUW,

3. Montaz technologii uzdatniania wody:

- dostawa i montaz filtréw odzelaziajgcych D=2600 mm - o wysokosci ptaszcza min. 180 cm, drenaz
dyszowy — 5 kpl.

- dostawa i montaz filtréw odzelaziajgco - odmanganiajgcych D=2600 mm - o wysokosci ptaszcza
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min. 180 cm, drenaz dyszowy — 5 kpl.

- dostawa i montaz dynamicznych aeratoréw powietrza D=2400 mm o poj. min. 8,5 m3 kazdy — 2 kpl
- dostawa i montaz mieszacza rurowego dn 300 (stal nierdz 316 L) — 1 kpl.

- dostawa i montaz zbiornika wody surowej o poj. roboczej min. 150 m3 (z komorg napowietrzania
oraz ujeciowg) wyk. zelbet lub stali nierdzewna 316 wraz z montazem instalacji napowietrzajgcej przy
pomocy turbin napowietrzajacych (3 kpl.) z lejem osadowym oraz instalacjg automatycznego
okresowego zrzutu osadu — 1kpl

- uktad poboru wody z zbiornika wody surowej — montaz instalacji — srednica rurociggu — Dn min. 250
mm — stal 316L - trzy pompy elektroniczne (przystosowane do wody z zawiesing) — kazda po Q=75
m3/h - sterowane falownikami wraz z armaturg,

- dostawa i montaz komory osadczej o poj. roboczej min. 200 m3 wraz z montazem pompy szlamowej
i instalacji z ujeciem pompowym (dwie pompy — kazda Q min. 60 m3/h przystosowane do $ciekdw -
sterowane falownikami) do zawracania wody do ponownego procesu uzdatniania na istniejgcym
systemie SUW w technologii Hoogovens (zakres podlega wycenie z mozliwoscig realizacji w 1l etapie —
decyzja Inwestora)

- uktad napowietrzania wody — montaz nowej instalacji wraz z armaturg, sprezarkami spiralnymi
bezolejowymi o wydajnosci nominalnej min. 36 m3/h, wraz z obudowami dzwiekochtonnymi (2 kpl.)

- uktad zasilania filtrow — montaz nowej instalacji wraz z armaturg — stal 316 L — $rednica min. dn300
(patrz p. 6.3.2).

- ukfad ptukania filtrow wodg — dostawa i montaz dwdch pomp ptuczacych elektronicznych — kazda po
Q=195 m3/h, 18 mstw, sterowanych falownikami wraz z instalacjg i armaturg do pomp,

- uktad ptukania filtrow powietrzem — dostawa i montaz dmuchawy (wymagana konstrukcja Rootsa —
wyklucza sie wentylatory) — Q=350 m3/h 600 mbar , wraz z obudowg dzwiekochtonng, z instalacjg i
armatura,

- uktad poboru wody z zbiornika wody uzdatnionej — montaz instalacji — $rednica rurociggu — Dn min.
300 mm, wyk. PE zgrzewane doczotowo wraz z armatura,

- uktad odprowadzenia poptuczyn — montaz instalacji wraz z armaturg,

- dostawa i montaz nowej instalacji do podawania roztworéw chemicznych (pompy z silnikami
krokowymi, mieszadta elektryczne — 2 kpl.)

- dostawa i montaz sterylizatoréw UV (wyk. stal 316) - na systemie odzysku Sciekow

- dostawa i montaz nowych zestawdw pomp sieciowych wraz z montazem instalacji i armatury

- montaz osuszaczy powietrza (4 kpl. — przystosowane do kubatury hali)

- montaz szafy sterowniczej SUW — rozdzielnia technologiczna z petng wizualizacja,

- wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA stacji uzdatniania wody,

- wykonanie fundamentdw oraz elementéw konstrukcyjnych pod zbiorniki i technologie SUW

6.3.1 wymagania dla zfoza filtracyjnego

Ztoze dla I i Il stopnia filtracji — kwarcowo katalityczne — wys. tgczna min. 130 cm plus warstwa
podtrzymujaca

| stopien —kwarc — 70 cm, ztoze katalityczne typu G1 min. 60 cm
Il stopien — kwarc — 40 cm, ztoze katalityczne typu G1 min. 90 cm

6.3.2 wymagania dla rurociggdéw i armatury

Rurociagi - stal nierdzewna 316 L o grubosci $cianek — min. 3,2mm

Kolektory do i z baterii filtréw | i Il st — Srednica min. dn 300 (na catej ich dtugosci) — ze wzgledu na
niemoznos$¢ ustawienia filtrow w jednej grupie i przeciwdziatanie nieréwnomiernosci przeptywoéw
Obudowy przepustnic miedzykotnierzowych — wyk. stal nierdzewna 316
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Kotnierze i sSruby - wyk. stal nierdzewna 316

Przeptywomierze elektromagnetyczne — z homologacjg — aktualnie obowigzujaca do rozliczen.
Przeptywomierze elektromagnetyczne dn 100 (oraz zasuwy regulacyjne za kazdym filtrow) za kazdym z
filtrow —z przetwornikami nabudowanymi (regulacja przeptywu przez poszczegélne filtry).

6.4. Zakres obowigzkow po zmontowaniu instalacji SUW.

Zakres obejmuje:

- uruchomienia, préby, regulacje w celu przygotowania do odbioru przez Urzad Dozoru Technicznego,
zgtoszenie przez Wykonawce do UDT i udziat w odbiorach w imieniu Zamawiajacego,

- usuniecie usterek wykazanych przez UDT,

- przeprowadzenie szkolenia pracownikéw Zamawiajgcego, rozruchu urzadzen, préb eksploatacyjnych i
eksploatacje prébng zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w PFU,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz przygotowaniem niezbednych dokumentéw do
przekazania obiektu do uzytkowania.

6.5. Umowa serwisowa.

Wykonawca zapewni serwisowanie urzadzen i instalacji az do korica okresu gwarancji. Wykonawca
bedzie wykonywat czynnosci serwisowe w ramach Kontraktu. Dopetnienie formalnosci z
autoryzowanymi dostawcami urzadzer/podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje sie po
stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania Urzadzen i Instalacji w Okresie Gwarancji pokrywa
Wykonawca. Wykonawca zapewni dostep do czesci zamiennych na swéj koszt. W wypadku awarii na
technologii SUW, wykonawca gwarantuje rozpoczecie dziatan naprawczych do dwunastu godzin od
zgtoszenia awarii. Czas usuwania awarii nie moze przekroczy¢ 24 godzin.

6.6. Rozruch i szkolenie personelu.

Wykonaweca przeszkoli personel Zamawiajgcego, przeprowadzi rozruch urzadzen, zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w PFU.

6.7. Spodziewane efekty inwestycji.

Efektem rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody bedzie:
- ciggte i stabilne otrzymanie wody do celéw konsumpcyjnych, ktéra sktadem odpowiadac bedzie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,

- poprawa niezawodnosci pracy Stacji Uzdatniania Wody, zapewnienie statych dostaw wody do
odbiorcéw i jej utrzymanie na kolejne lata,

- optymalizacja kosztow eksploatacji procesu uzdatniania wody,

- zapewnienie zatozonej efektywnosci uzdatniania wody zgodnej z aktualnym Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody pitnej przeznaczonej do picia przez ludzi.

7. Zatozenia do projektowania i wykonania rozbudowy SUW.
7.1. Zatozenia ogdlno-technologiczne do zaprojektowania i wykonania rozbudowy SUW.

Przy projektowaniu przebudowy SUW nalezy przyjgé nastepujgce wymagania ogodlne:
- jako podstawe opracowania projektdw i wykonania robdt nalezy przyjac¢ zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie funkcjonalno — uzytkowym,
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- instalacje SUW zaprojektowaé na wydajnos¢ Q pmax =150 m>/h,
- rozwigzania projektowe muszg uwzgledniac ciggtosc pracy stacji,

- przerwy w pracy istniejgcego systemu uzdatniania, bedg mozliwe tylko w przypadku wytaczen
wynikajgcych z braku aktualnego rozbioru wody przez odbiorcéw, a w innych przypadkach konieczne
wytgczenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym,

- materiaty do zabudowy winny by¢ trwate i odporne na korozje lub zabezpieczone przed korozja
poprzez natozenie warstw ochronnych,

- urzadzenia winny sie charakteryzowad wysokg jakoscig, niezawodnoscig pracy oraz wysokim
standardem wykonania i niskimi kosztami ekploatacji,

- wszystkie urzadzenia Stacji, a w szczegdlnosci znajdujgce sie pod napieciem i zawierajgce substancje
chemiczne powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich,

- montowane rurociagi i ksztattki instalacji uzdatniania wody wewnatrz budynku majg by¢ wykonane z
materiatdw nie korodujgcych, odpornych na agresywne dziatanie uzdatnianej wody, (min. stal
nierdzewna gatunek 314 lub 316), chemicznie obojetnych, w klasie cisnieh min. PN10,

- montowane konstrukcje wsporcze powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo lub farbami chemoutwardzalnymi na bazie zywic epoksydowych.

- wszystkie stosowane materiaty muszg posiadaé atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitng
oraz muszg byc¢ uzgodnione z PPIS.

7.2. Zatozenia ogdélno-budowlane do wykonania rozbudowy SUW.

Zabezpieczenie sktadowanych materiatéw na terenie SUW, sprzetu lub innych elementéw
wymaganych do realizacji zadnia lezy po stronie Wykonawcy. Dostawe wszelkich materiatéw
wymaganych do realizacji zadania, wejscie na teren prowadzonych prac przez pracownikéw biorgcych
udziat przy realizacji zadania nalezy przewidzieé¢ w sposdb zgodny z poszanowaniem bezpieczenstwa i
intereséw 0sdéb postronnych. Wszelkie uszkodzenia istniejgcej infrastruktury dokonane przez
Wykonawce w toku prowadzonych prac, a wynikajgce z naruszenia powyzszych warunkéw, winny by¢
niezwtocznie usuniete. Nie przewiduje sie robét dodatkowych (typu wycinka drzew, makroniwelacje)
do przygotowania terenu budowy.

Wszystkie prace, ktére beda polegaty na potaczeniu nowych obiektéw, urzadzen i instalacji z
funkcjonujgcymi oraz wytaczeniu urzadzen i instalacji z eksploatacji muszg uzyskac zgode
Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat na pismie do Zamawiajgcego. Pisma te
powinny by¢ przedtozone Zamawiajgcemu, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem
robot. Do robdt mozna bedzie przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego i po
uzgodnieniu terminu ich realizacji.

8. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Dokumentacja projektowa musi byé uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, na kazdym
etapie jej wykonywania. W trakcie realizacji prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
wykonywania prac montazowych, w sposéb nie zaktdcajgcy statg dostawe wody dla odbiorcéw,
wspotpracujac w tym wzgledzie z Zamawiajgcym.

8.1. Warunki i ustalenia prawne.
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Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spetnia¢ wymagania obowigzujacego prawa, a w
szczegblnosci:

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1086 z pdzn.
zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1935),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129),

- Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi
(t.j. Dz. U. 2 2019 poz. 1239 z pdzn. zm.),

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.)

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 215 z pdzn. zm.),

- Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 276 z pdzn.
zm.),

- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. 2020 poz. 961 z pdzn. zm.),
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1219),

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126),

- Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294),

-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.)
-Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117),
- Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 667 z pdzn. zm.),

- Ustawy z dnia 14 marca1985 r. o Panistwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 z pdin
zm.),

- Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 z pdin. zm.),

- wymaganiami i warunkami wynikajgcymi z otrzymanych, bgdz uzyskanych warunkdéw, uzgodnien,
decyzji, postanowien, pozwolen (w tym stawiane wymagania porealizacyjne);

- innych organdéw wymaganych przepisami szczegélnymi.

8.2. Warunki i wymagania wykonania i odbioru robét budowlanych.
8.2.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane
przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
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robotami i projektowaniem i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
przy sporzadzaniu Dokumentéw Wykonawcy i podczas prowadzenia robdt. Wazniejsze akty prawne
oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z robotami podane zostaty w Programie funkcjonalno-
uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie projektowania oraz prowadzenia i ukorficzenia Robét.

8.2. 2. Zgodnos¢ robdt z projektem i wymaganiami Zamawiajacego.

Wykonawca winien wykonywac¢ Roboty zgodnie z podpisang Umowg, SIWZ, PFU i dokumentacjg
projektowg. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Umowie . Wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty i
dostarczone materiaty i urzadzenia bedga zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowg wykonang
przez Wykonawce. Cechy materiatéw i urzgdzen musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzgdzenia lub roboty nie beda w petni
zgodne z Wymaganiami Zamawiajgcego i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementéw budowli, to
takie materiaty i urzadzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozbiérkowe zostana
zrealizowane na koszt Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub pominie¢ w
wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. Przed rozpoczeciem prac projektowych
Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do projektowania i wykona na wtasny koszt wszystkie
badania i analizy uzupetniajace niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowe;j.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze to przeprowadzenie
weryfikacji lub /i uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji lub/i
uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry odmowi zatwierdzenia
w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan okreslonych w
wymienionych dokumentach. W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z
prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji i urzadzen do rozruchu i przeprowadzenia Préb
Eksploatacyjnych. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy.

8.2. 3. Program robét .

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegétowy Program Robdt, ktory bedzie
uwzgledniat w szczegdlnosci:

- kolejno$¢ realizacji Robdt z uwzglednieniem etapu projektowania i wykonania robét budowlanych,

- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujagcym prawem,

- wymagania okreslone w PFU

- ograniczenia wynikajgce z faktu, ze Roboty bedg realizowane na terenie eksploatowanej stacji
uzdatniania wody.

8.2. 4. Realizacja robét. Pozwolenia.

Rozpoczecie prac moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie projektéw (Projektéw Budowlanych i
projektéw wykonawczych) opracowanych przez uprawnionych projektantéw, uzgodnionych branzowo
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w szczegolnosci pod wzgledem p.poz. i BHP oraz z wtasciwym Inspektorem Sanitarnym, uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego i zatwierdzonych ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe.
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych Wykonawca wystgpi i uzyska w imieniu Zamawiajgcego i z
jego upowaznienia prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe wraz ze wszystkimi decyzjami,
uzgodnieniami i pozwoleniami, ktdrych uzyskanie wymagane jest przepisami szczegétowymi.
Wykonawca uzyska na wtasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do rozpoczecia i
zakonczenia Robét. Razem z Programem Robdt Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wykaz
wszystkich tych zezwolenA. Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w
petni umozliwi¢ wtadzom wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robdt. Ponadto winien pozwoli¢
wiadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie zwalnia Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej
do uzyskania ww. decyzji i zezwolen w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktérego
Zamawiajgcy jest strong w procesie inwestycyjnym. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen czy licencji na wykonanie dokumentacji projektowej oraz
realizacje prac budowlanych. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw jezeli
bedzie to konieczne. Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne
dokumenty do uzyskania przez niego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla obiektéow
nowobudowanych.

8.2. 5. Ubezpieczenia.
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.
8.2. 6. Tablica informacyjna.

W ramach Zadania Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie tablice
informacyjne. Tablice informacyjne wynikajace z Prawa Budowlanego. Dla robét prowadzonych w
ramach niniejszego Zadania bedzie zamontowana tablica informacyjna o prowadzonych Robotach,
zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie. Tablice informacyjne wg
wymagan Prawa Budowlanego zostang wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (t.j.Dz.U. z
2018 r. poz. 963). Urzadzenia i wyposazenie muszg by¢ zaopatrzone w tabliczki informacyjne /
znamionowe albo inne state oznaczenia niezbedne do identyfikacji sprzetu i zapewnienia
bezpieczenstwa obstugi. Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach
znamionowych, jak rowniez instrukcje i ostrzezenia muszg by¢ w jezyku polskim. Wykonawca ma
zapewni¢ na wiasny koszt w porozumieniu z Zamawiajgcym miejsca na rozmieszczenie i posadowienie
tablic informacyjnych wraz z ich montazem. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
projekty tablic w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy. Termin montazu
tablic informacyjnych nie moze by¢ dtuiszy niz 21 dni kalendarzowych od dnia akceptacji
szczegdtowych projektéw tablic oraz akceptacji lokalizacji ich montazu. Wykonawca uzyska niezbedne
prawem wymagane pozwolenia i uzgodnienia w tym takze z wtascicielem wskazanego terenu do
montazu tablic. Wykonawca ma zapewni¢ na wiasnym koszt utrzymanie w dobrym stanie tablic
informacyjnych w okresie trwania umowy.

9. Teren budowy.

9.1. Przekazanie terenu budowy.
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Zamawiajgcy posiada prawa do Terenu Budowy, na ktdrym realizowane bedzie zadanie inwestycyjne
zgodne z Zleceniem dla Wykonawcy. Zamawiajgcy przekaze teren budowy Wykonawcy, po podpisaniu
Umowy. Do czasu prowadzenia robét Wykonawca bedzie miat prawo wstepu na teren przysztej
budowy po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

9.2. Zaplecze budowy.

Zaplecze budowy winno spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze powinno by¢
zlokalizowane na terenieuzgodnionym z Zamawiajgcym. Jezeli zaistnieje koniecznos¢ zlokalizowania
czesci zaplecza budowy poza terenem wskazanym przez Zamawiajgcego to koszt zaplecza winien by¢
uwzgledniony w kosztach jednostkowych robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie
zaplecza we witasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywdz nieczystosci. Wykonawca bedzie mogt
korzystaé z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy do celdw socjalnych.

9.3. Czystos¢ terenu budowy.

Teren Budowy powinien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady nalezgce do Wykonawcy
powinny by¢ wywozone na legalne sktadowisko odpaddéw. Niedozwolone jest wrzucanie odpaddéw do
wykopanych rowéw przed ich zasypaniem. W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku
utrzymaniu terenu budowy w czystosci Zamawiajgcy zatrudni strone trzecia do wykonania prac
porzadkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obcigzony kosztami w czasie trwania Zadania.

9.4. Bezpieczenstwo budowy.

Prace budowlane nalezy projektowac i budowac zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb
zapewniajgcy spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci: - bezpieczenstwa
konstrukcji, - bezpieczenstwa pozarowego, - bezpieczenstwa uzytkowania, - odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, - ochrony przed hatasem i drganiami, -
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd, - warunki uzytkowe zgodnie z
przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania
Sciekéw i odpaddw, ogrzewania, wentylacji oraz tgcznosci, - ochrone uzasadnionych intereséw oséb
trzecich. Do obiektéw i urzgdzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajgcy
dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do
Robdt wszystkich srodkdw bezpieczenstwa i zabezpieczen przed kradziezg i aktami wandalizmu przez
caty okres od rozpoczecia do zakoriczenia Robét.

Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonywane i
projektowane w taki sposdb, aby obcigzenia moggce na nie dziataé¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do: - zniszczenia catosci lub czesci budynku, - uszkodzenia czesci budynkéw, potgczen lub
zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych przemieszczen elementdéw konstrukcji, -
przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci, - zniszczenia na skutek wypadku w stopniu
nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja obiektdw powinna spetnia¢ warunki zapewniajace
nie przekroczenie stanéw granicznych nosnosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania
w zadnym z jego elementdéw i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone,
jezeli konstrukcja powoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie oraz w
jego poblizu a takze zniszczenie przechowywanego mienia lub wyposazenia. Stany graniczne
przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace
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konstrukcji nie sg otrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji nie mogg wystapic: - odksztatcenia lub
przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej przydatnosé uzytkowg wtaczajgc w to
rowniez funkcjonowanie maszyn i urzgdzen oraz uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i
elementdow wykonczenia, - lokalne uszkodzenia w tym réwniez rysy, ktére moga ujemnie wptywac na
przydatnos¢ uzytkowa, trwatosc i wyglad konstrukcji, jej czesci a takze przylegtych do niej czesci
budynku, - drgania ucigzliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Warunki bezpieczenistwa konstrukcji uznaje sie za spetnione jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim
Normom dotyczgcym projektowania i obliczania.

Ochrona przeciwpozarowa Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposdb
zapewniajgcy w razie pozaru: - no$nosc konstrukcji przez czas wynikajacy z przepiséw, - ograniczenie
rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie, - ograniczania rozprzestrzeniania sie pozaru na
sgsiednie obiekty, - mozliwos¢ ewakuacji ludzi oraz bezpieczenstwo ekip ratowniczych. Wykonawca
bedzie utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywofanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w
czasie prowadzenia Robot aktualne przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona przed hatasem Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez
zastosowanie podczas robdét mozliwie najmniej gtosnych maszyn. Mtoty pneumatyczne winny by¢
wyposazone w ttumiki. W normalnych warunkach maszyn nie nalezy uzywac w nocy, podczas
weekenddw ani w dni $wigt publicznych, z wyjatkiem pomp przepompowujacych scieki lub
odwadniajgcych wykopy, ktdre winny by¢ jak najmniej ucigzliwe dla otoczenia. Zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841) poziom hatasu wytwarzanego przez sprzet nie
powinien przekracza¢ na granicy terenu budowy wartosci 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy.
Niezaleznie od powyzszego poziom hatasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robét nie moze nigdy
przekroczy¢ 85 dB. Podczas prowadzenia robdt budowlanych nalezy takze uwzglednic rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
uzywanych na zewngatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz.
2202).

Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia Obiekty nalezy projektowac i realizowa¢ z takich
materiatéw i wyrobdw oraz w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow, w szczegdlnosci w wyniku: - wydzielania sie gazéw toksycznych, - obecnosci
szkodliwych gazoéw lub pytéw w powietrzu, - niebezpiecznego promieniowania, - zanieczyszczenia lub
zatrucia wody lub gleby, - nieprawidtowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystosci i odpadéw w
postaci statej lub ciektej, - wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, -
niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego, - przedostawania sie gryzoni do wnetrza, -
nadmiernego hatasu i drgan. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepiséw BHP wynikajgcych z ustawy z dnia 2 lutego 1996r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U.
1996 nr 24 poz. 110) Dziat dziesigty — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy oraz rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
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10. Materiaty i urzadzenia.

Wszelkie urzadzenia i rurociagi wykonywac z materiatdw odpornych na korozje (stal nierdzewna 314
lub 316). Armatura odcinajgca, zawory powinny by¢ z stali nierdzewnej, przepustnice co najmniej z
dyskiem ze stali nierdzewnej. Armature stosowac w klasie cisniet PN10-PN16. Rurociggi obiegu wody
instalacji SUW wykonac z rur nierdzewnych w klasie cisniert min. PN16.

Rurociagi sprezonego powietrza wykonac z rur nierdzewnych zaciskowych w klasie cisnierr PN16.
Urzadzenia stanowigce elementy ciggu technologicznego produkcji wody winne by¢ wykonane z
materiatdw dopuszczonych do stosowania w instalacjach wody pitnej. Urzadzenia narazone na
dziatanie srodkéw chemicznych winne byé wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie tych
srodkow. Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu zadania muszg by¢: -
dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci z
ustawaq z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409) i z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881), - spetniajgce wymagania obowigzujgcych
norm witasciwych dla przeznaczenia i zastosowania danego materiatu, posiadajgce wymagane prawem
certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie, - zgodne postanowieniami
Zadania, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Zamawiajgcego, - nowe i
nieuzywane, - muszg posiadac¢ certyfikat CE. Nalezy stosowac Urzadzenia, do ktdrych s3 tatwo
dostepne czesci zamienne. Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg
zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie. Materiaty (wyroby budowlane) i
urzadzenia narazone na korozyjne oddziatywanie srodowiska powinny by¢ wykonane z materiatéw
odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed korozjg. Wykonawca zapewni,
aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robot i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Czas przechowywania Materiatéw i Urzadzen na
Terenie Budowy nalezy zminimalizowac poprzez wtasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Urzgdzenia i materiaty nalezy przechowywac zgodnie z
instrukcjami producentédw. Wszelkie koszty zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem
Materiatéw i Urzadzen uwaza sie za zawarte w Zadaniu i z tego tytutu Wykonawcy nie nalezg sie zadne
dodatkowe ptatnosci. Na Teren Budowy nie wolno zwozi¢ zadnych Materiatéw dopdki nie beda
spetnione nastepujgce warunki: - Zamawiajgcy otrzymat od producenta zalecenia odnosnie
sktadowania Materiatéw na Terenie Budowy; - Teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany jest
zidentyfikowany i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. - Kazda partia materiatow, wszystkie
urzadzenia przeznaczone dla Robdt muszg zostac zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Przed
rozpoczeciem projektowania Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wykaz planowanych
producentéw / dostawcow Urzgdzen i Materiatéw wszystkich branz (od 3 do 4 z kazdej branzy),
ktérych Wykonawca zamierza zastosowac. Wykaz podlegaé bedzie zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy wskaze, ktorzy producenci / dostawcy sg preferowani. Po akceptacji
producentéw / dostawcow Wykonawca sporzadzi Liste materiatowg zawierajgca wszystkie pozycje
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gtéwnych Urzadzen i Materiatéw, ktére Wykonawca zamierza zastosowadé, wraz z ich charakterystyka
oraz dokumentami potwierdzajgcymi ich zgodno$¢ z wymaganiami Zadania. Lista podlegaé bedzie
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie aktualizowat liste w przypadku zmian.
Wykonawca bedzie stosowat w projektowaniu i w Robotach wytgcznie Urzagdzenia i Materiaty zgodne z
zatwierdzong przez Zamawiajgcego listg materiatowa.

10.1. Materiaty z rozbidrki.

Materiaty z rozbiérki instalacji SUW takie jak: pompy wraz silnikami, armatura, osprzet elektryczny czy
instalacje nalezy przekazaé Zamawiajacemu.

11. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu sprawnego technicznie, ktéry nie powoduje
zagrozenia dla srodowiska oraz nie ma niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet
wykorzystywany przy wykonywaniu Robét, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety, winien by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami dot. ochrony
Srodowiska oraz przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
spetniajgce wymagan i nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, wskazaniach Zamawiajgcego w
terminie przewidzianym umowa.

12. Transport.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykorzystywania jedynie takich srodkédw transportu, ktére nie wptyng
negatywnie na jakos¢ wykonywanych Robdt, witasciwosci przewozonych Materiatéw oraz stan drég.
Liczba wykorzystywanych $rodkéw transportu winna zapewnia¢ ptynne prowadzenie Robét oraz
zgodnie z zasadami okreslonymi w Wymaganiach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym Umowa.
Pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych winny spetnia¢ wymagania odnosnych przepiséw
ruchu drogowego, w szczegdlnosci w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu, nieodpowiadajace warunkom Umowy, na polecenie zamawiajacego,
beda usuniete z Terenu Budowy i nie dopuszczone do wykorzystania przy prowadzeniu Robét.
Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprzetem Wykonawcy na drogach lgdowych, wodnych,
dojazdach do terenu Budowy, beda na biezgco usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca, na wtasny
koszt, wykona odtworzenie drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczen drdg publicznych uzgodni z
administratorem drogi wszelkie prace zwigzane z jej odtworzeniem i wykona je na wtasny koszt.

13. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowag, zapewnienie odpowiedniej
jakosci stosowanych Materiatow i wykonywanych Robét oraz za ich zgodnos$¢ z wymaganiami PFU.
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego. Wykonaweca przedtozy Zamawiajgcemu Harmonogram, zgodnie z Warunkami Umowy, do
zatwierdzenia. W razie koniecznosci bedzie go modyfikowat i przedstawiat do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.

Dokumentacja Robot
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Wykonawca opracuje forme i tres¢ formularzy potrzebnych do prowadzenia dokumentacji Robét i
przedstawi jg do akceptacji Zamawiajgcego. Formularze bedg wykorzystywane do przekazywania
informacji, uzgodnien oraz wprowadzania zmian zwigzanych z prowadzeniem Robét. Formularze
dokumentacji Robot bedg podstawg korespondencji pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

14. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Wystawienia Swiadectwa
Wykonania. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca winien dokonywaé na biezgco zapiséw w Dzienniku
Budowy dotyczacych przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy winny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez jakichkolwiek przerw. Zatgczane do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty winny by¢ oznaczane kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawecy. Do dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci: - date przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy, - uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i programow
Robdt, - terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw Robét, - przebieg Robét,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, - uwagi i polecenia
Zamawiajgcego, - daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu, - zgtoszenia i daty
odbioréw Robdt, - wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, - dane dotyczgce sposobu
wykonywania zabezpieczenia Robét, - dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz
wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat, - wyniki préb poszczegélnych
elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, - inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Wszelkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca winien podpisac z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci
Materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zatgcznik do protokotu
koncowego odbioru robét i winny by¢ udostepnione na kazde wezwanie Zamawiajgcego.
Przechowywanie dokumentéw budowy Wszelkie dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na kazde Jego wezwanie.

15. Odbidr robot.

Odbidr czesciowy.

Po zakonczeniu kazdego etapu roboét objetego zakresem Umowy, Wykonawca zgtosi odpowiednim
wpisem do Dziennika Budowy gotowos¢ do dokonania odbioru czesciowego oraz powiadomi
Zamawiajgcego. Jednoczesnie Wykonawca przedtozy wszelkie niezbedne dokumenty do dokonania
odbioru czesciowego. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru czeSciowego nie pdzniej niz cztery dni,
liczac od dnia powziecia wiadomosci o gotowosci Wykonawcy do odbioru czesciowego. Wykonawca
sporzgdzi protokét odbioru czesciowego i przekaze Zamawiajgcemu po dokonaniu czynnosci odbioru.
Odbioru czesciowego dokonuje komisja, w sktad, ktdrej wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego i
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Wykonawcy. Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét.

Koncowy odbiodr robot.

Odbidér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci
i ilosci oraz catego zakresu zadania. Po zakonczeniu prac Wykonawca zgtosi odpowiednim wpisem do
Dziennika Budowy gotowos$¢ do dokonania odbioru koncowego oraz powiadomi Zamawiajgcego.
Jednoczesnie Wykonawca przedtozy wszelkie niezbedne dokumenty do dokonania odbioru catosci
zadania. Podstawg do odbioru koficowego bedzie protokdt z dokonanego rozruchu wszystkich instalacji
potwierdzajgcego osiagniecie zaktadanych projektowo parametréw i wydajnosci. Wykonawca
sporzadzi protokét odbioru koncowego i przekaze Zamawiajgcemu po dokonaniu czynnosci odbioru.
Odbioru korncowego dokonuje Komisja w sktad, ktérej wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Warunkiem powotania Komisji odbioru bedzie przedstawienie sprawozdania z
dokonanego rozruchu i faktyczne zakonczenie prac oraz ich pisemne zgtoszenie stosownym wpisem do
Dziennika Budowy. Odbiér czesciowy oraz koricowy odcinkdw instalacji, ktére bedg miaty zostaé
przekazane do eksploatacji bedzie poprzedzony wykonaniem badan wody. Wtgczenia mozna dokona¢
jedynie w przypadku, gdy parametry fizykochemiczne oraz bakteriologiczne spetniajg warunki
okreslone w Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny dokonany bedzie w ustalonym w
umowie czasie, liczgc od uptywu umownego okresu gwarancyjnego i rekojmi. Wady ujawnione w
trakcie czynnosci odbioru dotyczg wszystkich rodzajow robét. Jezeli w toku czynnosci odbioru robét
zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcy ma prawo: - nakazac usuniecie stwierdzonych wad,
przerywajac jednoczesnie czynnosci odbioru i wyznaczajgc nowy termin na dokonanie czynnosci
odbioru robdt, jezeli stwierdzone wady mogg by¢ usuniete. Z czynnosci tych zostanie sporzgdzony
przez Wykonawce odpowiedni protokét. - odstgpi¢ od umowy lub nakaza¢ ponowne wykonanie
przedmiotu umowy (lub jego czesci) w okreslonym terminie, w przypadku kiedy stwierdzone wady nie
moga zostac usuniete. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony przez Wykonawce odpowiedni protokét.
Po usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym wykonaniu
przedmiotu umowy (lub jego czesci), Wykonawca dokona zawiadomienia Zamawiajgcego celem
dokonania ponownego odbioru robét. Wady stwierdzone w trakcie odbioru zostang usuniete kosztem i
staraniem Wykonawcy.

16. Proby koncowe i przejecie robét.

Warunkiem przystgpienia do Préb Koricowych dla Robot jest dostarczenie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce, wraz z pisemnym powiadomieniem o gotowosci do przeprowadzenia préb nizej
wymienionych dokumentéw: - program rozruchu, - instrukcja obstugi i konserwacji, - dokumentacje
techniczno-ruchowe dostarczonych urzadzen, sporzadzone w jezyku polskim i zawierajgce wszystkie
niezbedne informacje dotyczgce obstugi i konserwacji, fagcznie z wykazem czesci zamiennych,
akcesoridéw, narzedzi specjalnych i materiatéw eksploatacyjnych, - dokumentacja powykonawcza, -
wyniki badan wody (parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne) spetniajgce warunki okreslone w
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). - protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i
inspekcji, - dokumenty dotyczgce stosowanych materiatow, - dokumenty atestacyjne (wyroby
oznakowane symbolem B), - certyfikat zgodnosci, - deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub
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aprobaty techniczne, - Swiadectwa jakosci, - Swiadectwa pochodzenia, - atesty higieniczne, - karty
gwarancyjne, Nadzér nad przebiegiem Préb sprawowany bedzie przez Komisje, w sktad ktérej
wchodzi¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy. Wykonawca sporzadzi protokét z
przeprowadzonych Préb Koncowych, wedtug wzoru uzgodnionego w Zamawiajgcym. Protokét winien
by¢ poswiadczony przez wszystkich cztonkdw Komisji. Szczegdtowy zakres, przebieg oraz wymagania
odnosnie Préb Koricowych okreslone zostang w Programie Rozruchu, opracowanym przez Wykonawce.
Program powinien zawiera¢ wszystkie szczegétowo opisane czynnosci, ktore bedg niezbedne do
wykonania, aby po zakoniczeniu Préb Korcowych cato$¢ Robét mogta zostaé uznana za dziatajgca
niezawodnie i zgodnie z Umowa. Préby Koricowe przeprowadzane bedg w ustalonym porzadku: -
Préby przedrozruchowe; - Préba rozruchowa; - Préba eksploatacyjna.

Préby przedrozruchowe obejmujg: - Sprawdzenie zawartosci i kompletnosci dokumentacji
powykonawczej oraz instrukcji obstugi i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami Warunkow
Kontraktu. - Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robdt poddanych prébom poprzez
weryfikacje ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa. - Sprawdzenie montazu instalacji poddanej
probom w zakresie usytuowania i zamontowania elementdéw instalacji, wykonania potfaczen,
zamocowan i podpdr, wspdétosiowosci silnikdw i napeddw - Sprawdzenie dziatania wszystkich czesci
ruchomych instalacji poprzez uruchomienie ich reczne (tam, gdzie to mozliwe) w petnym zakresie
dziatania. - Sprawdzenie czystosci i droznosci elementéw dostepnych instalacji (przewody, zbiorniki).
Préba rozruchowa obejmuje: - Sprawdzenie skutecznosci podania wody do procesu uzdatniania oraz
medidw zasilajgcych do instalacji (energia elektryczna, podchloryn sodu,) poprzez: = Sprawdzenie
dostepnosci i parametrow medidw na wejsciu do instalacji = Stopniowe obcigzanie instalacji
podajacych media poprzez zatgczanie kolejnych fragmentdw instalacji = Kolejne sprawdzanie
skutecznosci i poprawnosci dziatania poszczegdlnych elementéw wyposazenia instalacji podajacych
media (zawory, przepustnice, wytgczniki) = Sprawdzenie dziatania pod obcigzeniem mediami
wyposazenia sygnalizacyjno-pomiarowego instalacji zasilajgcych. - Pojedyncze wtgczanie
poszczegdlnych elementdw instalacji i urzagdzen bez podania medium i bez obcigzenia (na biegu
jatowym) i przeprowadzenie pomiaréw parametréw pracy instalacji i urzadzen. - Wiaczanie
poszczegdlnych zespotdw instalacji i urzadzen bez podania medium i bez obcigzenia (na biegu
jatowym) i przeprowadzenie pomiaréw parametréw pracy oraz sprawdzenie prawidtowosci
wspotpracy catego zespotu. - Sprawdzenie skutecznosci dziatania wszystkich elementéw zatgczania,
sterowania i regulacji. - Zgodnie z instrukcjg obstugi i eksploatacji stopniowe napetnianie instalacji i
urzadzen medium neutralnym (np. woda), a nastepnie przeprowadzenie czynnosci j.w. wraz z
dokonaniem pomiaru parametréw pracy, w szczegdlnosci parametréw pracy pod obcigzeniem oraz
przeprowadzenie regulacji urzadzen sterujgcych. - Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzadzen i
wyposazenia seryjnego zgodnie z wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla
tej fazy uruchomienia. - Préby odbiorowe zostang przeprowadzone zgodnie z Programem rozruchu,
jednak beda trwaty nie krécej niz 24 godziny.

Prébna eksploatacja obejmuje: - Wszystkie czynnosci przewidziane w ramach Préb dla eksploatacji
probnej zostang przeprowadzone z medium eksploatacyjnym. - Niezaleznie od sprawdzen dokonanych
w trakcie préb odbiorowych i przed odbiorowych, przed rozpoczeciem eksploatacji prébnej
przeprowadzone zostanie ponowne sprawdzenie dziatania wszystkich elementéw instalacji
stanowigcych wyposazenie i zabezpieczenie w zakresie bezpieczenstwa i ochrony pozarowe,;. -
Eksploatacja prébna zostanie rozpoczeta z minimalnym obcigzeniem medium eksploatacyjnym, a
nastepnie obcigzenie bedzie stopniowo zwiekszane az do wartosci maksymalne;j. - W trakcie podania
medium eksploatacyjnego oraz zwiekszania obcigzenia przeprowadzone zostang wszystkie czynnosci

25



sprawdzajace, kontrolne i regulacyjne przeprowadzone uprzednio w trakcie préb odbiorowych. -
Wykonane zostang wszystkie czynnosci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z wymaganiami
DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. - Wykonane zostang
czynnosci przewidziane w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegétowych. - Stopniowe
obcigzanie instalacji i urzgdzen medium eksploatacyjnym prowadzone bedzie, az do osiggniecia stanu
stabilnej pracy w catym przedziale obcigzen i ustaleniu sie parametrow pracy w wartosciach zgodnych z
wymaganiami Programu Rozruchu i Umowa. - Po uzyskaniu stanu stabilnej pracy obiekt lub odcinek
poddany zostanie zasadniczej fazie eksploatacji probnej polegajacej na statej pracy przy zmiennym
obcigzeniu oraz rejestracji wszystkich parametréw pracy zgodnie z wymaganiami Programu Rozruchu i
Umowa. - Eksploatacja prébna prowadzona bedzie zgodnie z Programem rozruchu, jednak bedzie
trwaé nie krécej niz 48 godzin ciggtej pracy w kazdej fazie, do czasu uzyskania odpowiednich efektow
sanitarnych, fizykochemicznych i wydajnosciowych. - Eksploatacja prébna bedzie uznana za
zakonczong wytgcznie po spetnieniu wszystkich wymagan Programu Rozruchu i Kontraktu, a w
szczegblnosci po potwierdzeniu, ze instalacja pracuje niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. - Nie mozna
dopuscié, by woda pochodzaca z préb, a nie majgca odpowiednich badan higieniczno — sanitarnych, czy
fizykochemicznych wprowadzona zostata do sieci wodociggowej.

Préba koncowa.

Proba Koncowa dla catego obiektu polegac bedzie na przeprowadzeniu eksploatacji prébnej. W czasie
trwania eksploatacji prébnej dla catego obiektu musi zostaé potwierdzone spetnienie wymagan
parametréw zawartych w Umowie.

Przejecie robot

Przejecie Robét zostanie dokonane przez Zamawiajgcego po zakonczeniu Préb Koicowych z wynikiem
pozytywnym. Zakoriczenie Robdt oraz gotowos¢ do przejecia Wykonawca stwierdzi dokonujgc wpisu w
Dzienniki Budowy oraz bezzwtocznie powiadamiajgc o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér Robot
zostanie dokonany przez Komisje Odbiorowa wyznaczong przez Zamawiajgcego. Komisja dokona oceny
jakosciowej Robot na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz pomiardw, Préb
Koncowych, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z dokumentacjg projektowg oraz PFU.
Protokot koricowego odbioru robdt wystawi Zamawiajacy po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz
zweryfikowaniu odbioru przez Komisje Odbiorowa. W celu uzyskania Swiadectwa Przejecia Rob6t
Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty: - Projekt powykonawczy z
naniesionymi zmianami, - Dziennik Budowy, - Uwagi i polecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy
odbiorze Robdt czesciowych i udokumentowane wykonanie jego zalecen, - Wyniki pomiaréw
kontrolnych oraz badan, Préb Koncowych, - Certyfikaty jakosci wbudowanych materiatéow i urzadzen, -
Sprawozdanie techniczne, zawierajgce: zakres i lokalizacje Robét, wykaz wprowadzonych zmian w
stosunku do projektu zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, uwagi dotyczgce warunkéw realizacji
Robdt, date rozpoczecia i zakonczenia Robot, - Instrukcje obstugi i konserwacji dostarczonych
Urzadzen, sporzadzone w jezyku polskim i zawierajgce wszystkie niezbedne informacje dotyczace
obstugi i konserwacji, tgcznie z wykazem czesci zamiennych, akcesoridw, narzedzi specjalnych i
materiatdw eksploatacyjnych.

17. Wytyczne dla projektowania i realizacji wentylacji.

W pomieszczeniu SUW przewiduje sie wykonanie wentylacji mechanicznej ogdlnej wyciggowej
Z nawiewem grawitacyjnym poprzez czerpnie $cienne. Wycigg mechaniczny realizowany bedzie
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wentylatorami dachowymi poprzez istniejgce otwory w dachu. Kanat wyciggowe zaizolowaé wetng
mineralng gr.30. Otwory wyciggowe uzbroi¢ w przepustnice jednoptaszczyznowe + sitownik elektryczny
wielopozycyjny.

Wycigg z pomieszczenia z chemig realizowany bedzie indywidualng wentylacjg wyciggows,
chemoodporng. Powietrze pobierane bedzie z pomieszczenia SUW poprzez kratke transferowa.
Powietrze usuwane bedzie poprzez kratki umieszczone 20cm nad posadzkg (90%), natomiast 10%
kratkami montowanymi pod stropem. Kanaty wyciggowe wykona¢ z blachy stalowej nierdzewnej
kwasoodpornej (316L). Na wyciggu zastosowac¢ wentylator dachowy chemoodporny dwubiegowy z
falownikiem przystosowanym do wspotpracy z uktadem detekcji gazéw. System ogdlny wentylacji
pomieszczenia z chemig powinien mie¢ funkcje przewietrzania zapewniajac odpowiednig min ilos¢
powietrza tj 5W/h. Po przekroczeniu dopuszczalnego stezenia CL (progi alarmowe: 1/3ppm) powinien
wigczy¢ sie drugi bieg zwiekszajg wymiane do 10. Wentylacja awaryjna oprdcz wigczania recznego
powinna by¢ uruchamiana automatycznie po przekroczeniu dopuszczalnego (sterowanie automatyki
spigc z systemem sterowania wentylatorow wyciggowych). Nad kontrolg stezenia CL czuwac bedzie
system detekcji gazéw. Nalezy zamontowad tablice sygnalizacyjng swietlno-ostrzegawczg, informujaca
o stanie przekroczenia stezenia CL. Tablice sygnalizacyjne powinny by¢ zlokalizowane przed wejsciem
do pomieszczen. Nalezy zapewni¢ dodatkowe zasilanie instalacji ostrzegawczej z zastepczego zrédta
pradu.

18. Wytyczne dla projektowania i realizacji systemu AKPiA.

Uktad automatyki ma za zadanie petng obstuge technologii SUW, musi by¢ réwniez kompatybilny z
istniejgcym systemem zastosowanym na stacji uzdatniania wody. Giéwne zatozenia stawiane w
technologii uzdatniania wody wymagajg zastosowania niezawodnego systemu AKPiA obejmujgcego
kontrole i sterowanie przebiegiem wazniejszych procesdw jednostkowych. Podstawowe zadania, jakie
powinien spetnic taki system to:

- zapewnienie oraz utrzymanie wymaganych parametréw technologicznych SUW;
- wizualizacja i kontrola pracy stacji;
- optymalizacja zuzycia energii elektrycznej;

- archiwizacja, obrdébka statystyczna i bilansowanie biezacych danych oraz eksport danych do
powszechnie stosowanych formatow, np. DBF, CSV;

- mozliwos$¢ szybkiej i wtasciwej ingerencji w przypadku standw awaryjnych. Nalezy zastosowac panele
operatorskie dla kluczowych sterownikéw — zaréwno w systemie jak i dla urzadzen/weztéw
wyposazonych we wtasne sterowniki (minimum: pompy gtebinowe, wezet aeracji, zestaw filtrow,
zestaw do ptukania filtréw, zbiorniki wody czystej, pompownia wody czystej, wezet pomiarowy wody
czystej).

- wszystkie pozostajgce na stacji urzadzenia muszg zosta¢ wigczone do nowego systemu kontroli i
sterowania.

- w projekcie muszg zosta¢ uwzglednione nastepujace sposoby sterowania: reczne lokalne, reczne
zdalne oraz automatyczne;

- wszystkie projektowane wezty majg zostaC zintegrowane takze pod wzgledem wzajemnych
zabezpieczen;
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- nalezy wykonaé nowg tablice synoptyczng w postaci zespotu monitoréw ciektokrystalicznych z
wszystkimi urzagdzeniami zabudowanymi na stacji. Nalezy odzwierciedli¢ na tablicy stany
pracy/gotowosci/awarii oraz podstawowe informacje, co najmniej: przeptyw wody (przez pompy
gtebinowe, posrednie, ptuczne oraz na wyjsciu ze stacji), stany cisnienia, pomiar odczynu, metnosci,
chloru, zelaza, manganu w wodzie, pobdr pradu/energii elektrycznej przez stacje;

- dla urzadzen nalezy zapewni¢ przekazanie sygnatdow praca/gotowosé/awaria, sterowanie
zdalne/lokalne, zamkniecie/otwarcie (zasuwy, przepustnice), a dla pomiaréw - wszystkich wartosci
mierzonych;

- zaprojektowac system na bazie urzadzen (z koniecznymi wyjgtkami) posiadajacych serwis techniczny
na terenie kraju;

- caly system sterowania ma by¢ zintegrowany, co oznacza ze wszystkie elementy sg ze sobg
kompatybilne pod wzgledem sprzetowym i programowym (tylko jeden producent sterownikéw);

- poszczegdlne urzadzenia powinny komunikowac sie z systemem nadrzednym poprzez jeden ze
standardowych protokotéw komunikacyjnych (MODBUS, PROFIBUS);

- nadrzedny system sterowania (sterowniki oraz ich konfiguracja) ma by¢ tatwo skalowalny
- nowy uktad automatyki powinien by¢ oparty na systemie obstugujgcym konieczng ilos¢ zmiennych z
zapasem 10% oraz mozliwoscig rozszerzenia licencji;

- nowy system powinien mie¢ mozliwos¢ zdalnego dostepu poprzez sie¢ internetowa oraz
zabezpieczenia systemu (programowe i sprzetowe) przed dostepem os6b nieupowaznionych;

- wykonawca przeprowadzi szkolenie z zakresu konfiguracji systemu i zastosowanych zasad
programowania;

- po zakonczeniu realizacji zadania Wykonawca przekaze Uzytkownikowi wszystkie materiaty, w
szczegolnosci: kody Zrédtowe programow, licencje systemu sterowania (prawa autorskie do
wprowadzania zmian), dostarczona zostanie rowniez dokumentacja powykonawcza systemu w postaci
elektronicznej;

- wszystkie istotne parametry pracy obiektu i urzadzen maja by¢ dostepne w systemie;
- system musi umozliwia¢ biezgce tworzenie kopii roboczych (reczne i automatyczne w sieci);

- uktad sterowania wykonaé¢ w taki sposdb, zeby sterowanie urzadzeniami odbywato sie z poziomu
dyspozytorni w sposéb reczny lub automatyczny wg zatozonych algorytmdw pracy;

- zadawanie parametrow musi byé mozliwe w sposdb prosty, bezposredni (bez koniecznosci
wyszukiwania adresow i numeréw zmiennych);

- przyjety program ma zawiera¢ wszystkie powszechnie uzywane elementy, tj. obstuge alarmow,
wykresy przebiegédw czasowych pomiarédw, system raportdw, system obstugi serwisowej urzadzen, a
program ma dziata¢ ptynnie i na biezgco uaktualnia¢ swoje dane z obiektu;

- w trakcie realizacji zadania nalezy kazdorazowo ustali¢ z Uzytkownikiem sposdb i miejsce montazu
urzadzenia pomiarowego;
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- nalezy zatozy¢ wdrozenie co najmniej nastepujgcych algorytmdéw sterowania: sterowanie pracg
pompy gtebinowej na podstawie sygnatéw dostarczonych z czujnikdw poziomu wody w zbiornikach
wody czystej w zaleznosci od poziomu wody pompa gtebinowa jest wigczana i wytgczana, sterowanie
procesem ptukania filtréw na podstawie sygnatéw dostarczonych z czujnikéw zewnetrznych
(przetworniki cisnienia) realizowany automatycznie, sterowanie armaturg odcinajgcg gtdwnego obiegu
wody oraz doprowadzajgcg powietrze do filtréw, a nastepnie wigczaniem dmuchawy oraz pompy
ptuczacej, musi mie¢ mozliwo$é recznego przeprowadzenia procesu, sterowania pracg pompowni
wody czystej;

- uzdatniona woda znajdujaca sie w zbiornikach pobierana bedzie poprzez pompy zestawu
hydroforowego i ttoczona bezposrednio do sieci wodociggowej. Sterowanie pompownig wody czystej
realizowane bedzie za pomocg swobodnie programowalnego sterownika PLC, wspodtpracujgcego z
przetwornicami czestotliwosci (kazda pompa zasilana i sterowana jest z wtasnej przetwornicy). Takie
sterowanie pozwala na utrzymanie statego ciSnienia w rurociggu ttfocznym przez ciaggty regulacje
predkosci obrotowej kazdej pompy;

- przewiduje sie realizacje co najmniej nastepujgcych pomiaréw:

= pomiar ci$nienia, przeptywu oraz poziomu wody na ujeciu gtebinowym;
= pomiar cis$nienia i przeptywu przed aeratorem;

= pomiar ci$nienia po wezle dmuchaw;

= pomiar cis$nienia i przeptywu po wezle pomp do ptukania;

= pomiar cis$nienia i przeptywu przed i po kazdym z poszczegdlnych filtrow;
= pomiar przeptywu po kazdym z poszczegdlnych filtrow;

= pomiar cis$nienia i przeptywu po pompowni wody czystej;

= STALY pomiar jakosSciowy wody czystej (pH, stezenie tlenu, stezenie chloru, metnosci, manganu,
zelaza);

= pomiar poziomu wody w zbiorniku wody czyste]j (poziom gérny, ppoz., dolny z mozliwoscig odczytu w
funkc;ji ciggtego pomiaru poziomu wody);

= pomiar poziomu wéd poptucznych w zbiorniku wéd poptucznych (poziom gérny z mozliwosciag
odczytu poziomu wody w funkcji ciggtego pomiaru poziomu wody);

= pomiar zuzycia energii elektrycznej;
= pomiary temperatur powietrza.

Oprdocz wymienionych wyzej pomiaréw dostawcy gotowych urzadzen technologicznych winni
wprowadzi¢ wtasne pomiary sterujgce pracg ich instalacji oraz wtasne algorytmy sterowania i
zabezpieczen. Wszystkie dane pomiarowe powinny by¢ przesytane do centralnej dyspozytorni
wyposazonej w system komputerowy. W ramach unifikacji aparatury kontrolno-pomiarowej, majacej
na celu obnizenie kosztéw serwisowania, urzgdzenia powinny pochodzi¢ od maksymalnie dwdch
dostawcédw/producentow. System sterowania musi umozliwia¢ przekaz informacji o stanach
alarmowych do zdefiniowanego dyspozytora — SMS na telefon komdrkowy oraz stacje dyspozytorska.
Wymagane minimum: krytyczne stany alarmowe, zdefiniowane na etapie uruchomienia.
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Stacja bedzie pracowac w petni automatycznie — wymagaé bedzie okresowego dozoru.
Wymagane jest wykonanie petnej wizualizacji pracy SUW na istniejgcej w spdétce ENERGOKOM
Rakszawa stacji dyspozytorskiej - stanowisku komputerowym - wraz z komunikacjg zwrotng i
mozliwoscig wykonania zmian nastaw i regulacji parametréw na SUW.

Wymagana jest komunikacja przy pomocy systemu GPRS — miedzy wszystkimi studniami gtebinowymi i
suw oraz stacjg dyspozytorska.

Minimalne parametry systemu komputerowego obstugujgcego automatyke SUW;

-Core i3 3,0 GHz

- Intel® HD Graphics 4400

- 8GB RAM

- dysk SSD 250GB

- Windows 10

Przy zaniku zasilania energetycznego, systemu podtrzymania sterowania poprzez UPS w czasie 20
minut i po czym powinno nastgpi¢ automatyczne zamkniecie proceséw i wytgczenie systemu.

19. Zakres prac konstrukcyjno-budowlanych
W ramach wykonania rozbudowy SUW przewiduje sie roboty konstrukcyjno-budowlane:

- zaprojektowanie i wykonanie zelbetowego zbiornika podziemnego o pojemnosci 200m? dla wody z
procesu ptukania filtréw,

- zaprojektowanie i wykonanie ptyty fundamentowej pod zbiornik wody surowej,

- wydzielenie sciankami dziatowymi oraz stropem pomieszczenia dla chemii w miejscu istniejgcego
stanowiska z chemia

- remont posadzki w hali filtréw polegajacy na utozeniu nowych kanatéw technologicznych,
zbierajacych wody z procesu mycia posadzek, ptukania zbiornikéw, zrzutéw awaryjnych wody z filtrow.
Kanaty wykonad z blachy stalowej nierdzewnej gat. 316, przykryte kratg Wema o odpowiedniej
nosnosci ze stali KO316. Pod posadzka utozy¢ rurociggi odbierajgce wode z procesu ptukania filtrow.
Po wykonani wszystkich prac montazowych rurociggdédw technologicznych prowadzonych pod
posadzkg, nalezy wykona¢ nowg posadzke na powierzchni obejmujacej lokalizacjg nowej technologii.
- szpachlowanie i malowanie Scian pomieszczenia SUW

- montaz dodatkowej bramy wejsciowej do hali SUW o gabarytach 3mx3m.

- utozenie ptytek na posadzce oraz Scianach pomieszczenia SUW do wys. 2m
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